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1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. UAB „NEO GROUP“ (toliau vadinama – Pirkėjas) įgyvendindama projektą „20 MW Biokuro 

katilinės įrengimas“ (Nr. KK-AM-ATL02-0002) (toliau – Projektas), bendrai finansuojamą 

Lietuvos Respublikos (LR) aplinkos ministerijos lėšomis, numato įsigyti: pilnai įrengtą ir 

veikiančią 20 MW galios biokuro katilinę (toliau – Biokuro katilinė),  įskaitant visą susijusią 

įrangą (toliau – Įranga), taip pat ir projektavimo, statybos, montavimo, įrengimo, paleidimo-

derinimo darbus  (toliau – Darbai)   (toliau bendrai vadinami – Pirkimo objektas). 

1.2. Vartojamos pagrindinės sąvokos, apibrėžtos Projektų finansavimo ir administravimo 

taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014-10-08 įsakymu Nr. 1K-

316 (su vėlesniais pakeitimais, toliau – Taisyklės). 

1.3. Pirkimas vykdomas vadovaujantis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu (toliau 

– Civilinis kodeksas), Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos 

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos aplinkos ministro 2010-09-14 įsakymu Nr. D1-762 (Žin., 2010, Nr. 110-5648 

(toliau – Pirkimų tvarkos aprašas), Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios 

organizacijos ir perkantieji subjektai turi taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo 

tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-06-28 įsakymu Nr. 

D1-508 „Dėl Produktų, kurių viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, 

sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios 

organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo 

patvirtinimo“, kitais teisės aktais bei šiomis konkurso sąlygomis, įskaitant visus jų priedus 

(toliau – Konkurso sąlygos). 

1.4. Skelbimas apie Pirkimą paskelbtas svetainėse www.neogroup.eu ir www.mercell.com.  

1.5. Pirkimas atliekamas konkurso būdu, laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio 

pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų. Konkurse gali dalyvauti šiose Konkurso 

sąlygose bei teisės aktuose nustatytus reikalavimus atitinkantys prekių tiekėjai, paslaugų 

teikėjai ar rangovai (toliau bendrai – Tiekėjai, atskirai - Tiekėjas). 

1.6. Konkursui neįvykus dėl to, kad nebuvo gauta nė vieno Pirkėjo nustatytus reikalavimus 

atitinkančio Tiekėjo pasiūlymo, Pirkėjas pasilieka teisę vykdyti pakartotinį Pirkimą. 

1.7. Pirkėjo kontaktiniai duomenys: UAB „NEO GROUP“, adresas Industrijos g. 2, Rimkai, Dovilų 

sen., LT-95346 Klaipėdos r., Lietuva. Pirkėjo įgalioti asmenys palaikyti tiesioginį ryšį su 

Tiekėjais ir gauti iš jų informaciją, susijusią su Pirkimo procedūromis: mokymų ir vystymo 

specialistė Ditė Norvilė, tel. Nr. 8 620 59790, el. paštas dite.norvile@neogroup.eu, techniniais 

klausimais dėl Pirkimo objekto: Generalinis direktorius Ruslanas Radajevas, el. paštas 

ruslanas.radajevas@neogroup.eu.  

1.8. Visos Konkurso sąlygose nurodomos pinigų sumos yra be PVM. 

1.9. Tiekėjas, dalyvaudamas Pirkimo konkurse ir teikdamas Pasiūlymą, įsipareigoja: 

1.9.1. užtikrinti, kad jo darbuotojų ir (arba) kitų atstovų asmens duomenys būtų renkami ir 

tvarkomi teisėtai, kad tokie duomenys būtų tikslūs, tinkami ir pakankami; 

1.9.2. tinkamai informuoti visus savo darbuotojus ir (arba) kitus atstovus, dalyvaujančius 

vykdant šią Sutartį, kurių duomenys bus perduoti į UAB „NEO GROUP“, apie galimą jų 

asmens duomenų perdavimą į UAB „NEO GROUP“,  ir galimą tokių duomenų tvarkymą 

Sutarties vykdymo tikslu. Pirmiau minėti asmenys turi būti informuoti prieš perduodant 

jų duomenis į UAB „NEO GROUP“. Pateiktoje informacijoje, be kita ko, turi būti 

nurodyti asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisinis pagrindas, saugojimo laikotarpis ir 

esamos teisės pagal duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant pagal 2016-04-27 Europos 

http://www.neogroup.eu/
http://www.mercell.com/
mailto:dite.norvile@neogroup.eu
mailto:darius.tirevicius@neogroup.eu
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Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 

tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 

Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). 

Svarbu: vykdydama savo veiklą UAB „NEO GROUP“ gali perduoti Tiekėjo darbuotojų 

ir (arba) kitų atstovų asmens duomenis duomenų tvarkytojams ir kitiems gavėjams už 

Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ribų  (tokios šalys yra: Ukraina, Rusijos 

Federacija, JAV, Šveicarija). Šie perdavimai būtini sutarties vykdymui (BDAR 49 str. 1 

dalies b punktas) arba paremti kitais BDAR 46–49 straipsniuose nurodytais pagrindais. 

Gali būti, kad už EEE ribų nebus užtikrinamas pakankamas asmens duomenų apsaugos 

lygis. UAB „NEO GROUP“ įsipareigoja imtis atitinkamų priemonių, siekdama užtikrinti, 

kad šie duomenų tvarkytojai ir kiti gavėjai tvarkytų Tiekėjo darbuotojų ir (arba) kitų 

atstovų asmens duomenis pagal BDAR ir kitus teisinius reikalavimus (be kita ko, jei 

reikia, sudaryti duomenų perdavimo susitarimus pagal standartines duomenų apsaugos 

sutarčių sąlygas, kurias patvirtino Europos Komisija). 

1.9.3. laikytis visų principų ir taisyklių, išdėstytų UAB „NEO GROUP“ tiekėjų verslo elgesio 

kodekse (toliau - Kodeksas), pateiktame internete, tinklalapyje https://neogroup.eu/lt/for-

business/ ir užtikrinti, kad šalys, kurias jis pasitelkia ar kurios dalyvauja tiekiant prekes 

ar turint verslo santykių su UAB „NEO GROUP“, turi būti tinkamai supažindintos su šiuo 

kodeksu ir jo laikytis. Jei Tiekėjas nesilaiko Kodekso reikalavimų arba neįgyvendina 

atitinkamų taisomųjų veiksmų Kodekso pažeidimo atveju, UAB „NEO GROUP“ 

pasilieka teisę nutraukti bet kokius verslo santykius su Tiekėju, tiek sutartinius, tiek ne. 

2. KONKURSO SĄLYGŲ PAAIŠKINIMAS IR TIKSLINIMAS 

2.1. Tiekėjas gali prašyti Pirkėjo patikslinti šias Konkurso sąlygas. Prašymai dėl Konkurso sąlygų 

tikslinimo teikiami elektroninėmis priemonėmis per pirkimo platformą www.mercell.com, o taip 

pat gali būti dubliuojami raštu Konkurso sąlygų 1.7 p. nurodytais kontaktais: (i) el. paštu, (ii) 

registruotu paštu, per pasiuntinį. 

2.2. Pirkėjas atsako į kiekvieną Tiekėjo rašytinį prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas, jeigu prašymas 

gautas ne vėliau kaip prieš 3 darbo dienas iki Pirkimo Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos. 

2.3. Į laiku gautą Tiekėjo prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas Pirkėjas atsako ne vėliau kaip per 2 

darbo dienas nuo jo gavimo dienos ir ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki Pasiūlymų 

pateikimo termino pabaigos. Pirkėjas, atsakydamas Tiekėjui, kartu siunčia paaiškinimus ir 

visiems kitiems Tiekėjams, kuriems jis pateikė Konkurso sąlygas, bet nenurodo, kuris Tiekėjas 

pateikė prašymą paaiškinti Konkurso sąlygas. Visi Pirkėjo paaiškinimai dėl Konkurso sąlygų 

siunčiami visiems besikreipusiems asmenims nurodytais kontaktiniais elektroniniais paštais bei 

www.neogroup.eu ir www.mercell.com. 

2.4. Nesibaigus Pasiūlymų pateikimo terminui, bet ne vėliau kaip likus 2 darbo dienoms iki 

Pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, Pirkėjas turi teisę savo iniciatyva paaiškinti, patikslinti 

Konkurso sąlygas. Apie tokį paaiškinimą ar patikslinimą informuojama Konkurso sąlygų 2.3 p. 

nustatyta tvarka.  

2.5. Pirkėjas nerengs susitikimų su Tiekėjais dėl pirkimo dokumentų paaiškinimų. 

2.6. Bet kokia komunikacija, susijusi su šiuo Pirkimu ir Konkurso sąlygomis, turi būti vykdoma raštu 

(popierine ar elektronine forma), teikiant nuorodą į vykdomą Pirkimą, šiame skyriuje ir 

Konkurso sąlygų 1.7 p. nurodytais kontaktiniais duomenimis. Komunikacija gali būti vykdoma 

ir telefonu, jei pokalbio turinys per pagrįstą laiko tarpą reziumuojamas ir patvirtinamas raštu.  

2.7. Jei viena iš šalių paprašo elektronine forma pateiktos komunikacijos rašytinio patvirtinimo per 

pagrįstą laiko tarpą, siuntėjas privalo kuo greičiau tokį pateikti. 

https://neogroup.eu/lt/for-business/
https://neogroup.eu/lt/for-business/
http://www.mercell.com/
http://www.neogroup.eu/
http://www.mercell.com/


 

4 

 

 

3. PIRKIMO OBJEKTAS. TERMINAI. 

3.1. Reikalavimai įsigyjamam Pirkimo objektui yra nurodyti  Techninėje specifikacijoje, kuri 

pridedama kaip Priedas Nr. 1. 

3.2. Šis Pirkimas į dalis neskirstomas, todėl Tiekėjo pasiūlymas Pirkimo objektui (toliau – ir 

Pasiūlymas) turi būti pateiktas visam nurodytam Pirkimo objektui. 

3.3. Jei Techninėje specifikacijoje apibūdinant Pirkimo objektą nurodytas konkretus Įrangos   

modelis, konkretus procesas ar prekės ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, bus 

laikoma, kad priimtini ir Tiekėjo pasiūlyme nurodyti savo savybėmis lygiaverčiai objektai. 

3.4. Pasiūlymų pateikimo terminas: iki 2022-04-07 17:00 val. (Lietuvos Respublikos laiku).  

3.5. Pirkimo objektas turi būti pilnai užbaigtas ir perduotas Pirkėjui ne vėliau kaip per 20 

(dvidešimt) mėnesių nuo Biokuro katilinės pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos. 

4. TIEKĖJŲ KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMAI 

4.1. Tiekėjas, dalyvaujantis Pirkime, turi atitikti šiuos minimalius kvalifikacijos reikalavimus: 

4.1.1. Bendrieji Tiekėjų kvalifikacijos reikalavimai: 

 

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai *  

4.1.1.1. Tiekėjas nėra bankrutavęs, likviduojamas, su 

kreditoriais sudaręs taikos sutarties, sustabdęs 

ar apribojęs savo veiklos, arba jo padėtis nėra 

tapati ar jai prilyginama pagal šalies, kurioje 

Tiekėjas įregistruotas, įstatymus. Tiekėjui nėra 

iškelta restruktūrizavimo, bankroto byla ar 

vykdomas bankroto procesas ne teismo tvarka, 

nėra siekiama priverstinio likvidavimo 

procedūros ar susitarimo su kreditoriais, nėra 

vykdomos analogiškos procedūros pagal 

šalies, kurioje jis įregistruotas, įstatymus. 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio 

reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas. 

(a) VĮ Registrų centro arba 

atitinkamos užsienio šalies 

institucijos išduotas 

dokumentas, patvirtinantis 

išvardintų aplinkybių 

nebuvimo faktą; arba 

(b) išrašas iš teismo sprendimo, 

patvirtinantis išvardintų 

aplinkybių nebuvimo faktą; 

arba  

(c) laisvos formos Tiekėjo 

raštiškas patvirtinimas, kad 

jis atitinka šiame punkte 

nurodytą kvalifikacijos 

reikalavimą. 

 

Aukščiau nurodytas 

dokumentas turi būti išduotas ne 

anksčiau kaip 60 dienų iki 

pasiūlymų pateikimo termino 

pabaigos. Jei dokumentas 

išduotas anksčiau, tačiau jame 

nurodytas galiojimo terminas 

ilgesnis nei pasiūlymų 

pateikimo terminas, toks 

dokumentas yra priimtinas (ši 

išimtis netaikoma (c) punkte 

nurodytam dokumentui). 
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Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai *  

4.1.1.2. Tiekėjas vykdomą veiklą yra įregistravęs 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio 

reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas. 

(a) VĮ Registrų centras išduota 

LR Juridinių asmenų registro 

išplėstinio išrašo kopija; arba 

(b) užsienio šalyse 

registruotiems Tiekėjams - 

atitinkamos užsienio šalies 

institucijos (profesinių ar 

veiklos tvarkytojų, valstybės 

įgaliotų institucijų pažymos, 

kaip yra nustatyta toje 

valstybėje, kurioje Tiekėjas 

įregistruotas) išduotas 

dokumentas; arba 

(c) kiti dokumentai, 

patvirtinantys Tiekėjo 

vykdomos veiklos 

įregistravimą teisės aktų 

nustatyta tvarka. 

4.1.1.3. Tiekėjas turi būti įvykdęs įsipareigojimus, 

susijusius su mokesčių, įskaitant socialinio 

draudimo įmokas, mokėjimu pagal šalies, 

kurioje jis registruotas, ir šalies, kurioje yra 

Pirkėjas, reikalavimus. Tiekėjas laikomas 

įvykdžiusiu įsipareigojimus, susijusius su  

mokesčių,  įskaitant  socialinio  draudimo  

įmokas, mokėjimu, jeigu jo neįvykdytų 

įsipareigojimų suma neviršija 50 Eur. 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio 

reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas. 

(a) LR registruotiems 

juridiniams asmenims - 

Valstybinės mokesčių 

inspekcijos prie Lietuvos 

Respublikos finansų  

ministerijos teritorinės 

valstybinės mokesčių 

inspekcijos arba VĮ Registrų 

centras LR Vyriausybės 

nustatyta tvarka išduotas 

dokumentas, patvirtinantis 

jungtinius kompetentingų 

institucijų tvarkomus 

duomenis; arba  

(b) LR registruotam Tiekėjui, 

kuris yra fizinis    asmuo - 

Valstybinio    socialinio 

draudimo  fondo  valdybos  

teritorinių  skyrių  ir  kitų 

Valstybinio  socialinio  

draudimo  fondo  įstaigų, 

susijusių su Valstybinio 

socialinio draudimo fondo 

administravimu   arba   VĮ  

Registrų centro LR 

Vyriausybės nustatyta tvarka  

išduotas  dokumentas,  

patvirtinantis  jungtinius 

kompetentingų institucijų 

tvarkomus duomenis; arba  

(c) užsienio šalyse 

registruotiems Tiekėjams - 

šalies,  kurioje    įregistruotas 
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Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai *  

Tiekėjas, kompetentingos 

valstybės institucijos išduota 

pažyma ar kitas dokumentas,  

patvirtinantis Tiekėjo 

atitikimą šiam kvalifikacijos 

reikalavimui. 

4.1.1.4. Tiekėjas nėra padaręs rimto profesinio 

pažeidimo kaip aprašyta žemiau, ir dėl to 

nekyla abejonių, kad jis sąžiningai vykdys 

sudarytą Sutartį. Šiuo pagrindu Tiekėjas iš 

pirkimo procedūros gali būti pašalinamas, kai 

yra bent vienas iš žemiau nurodytų pažeidimų: 

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo 

Tiekėjo pripažinimo nesilaikius profesinės 

etikos normų momento praėjo mažiau kaip 1 

metai; 

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir 

sveikatos, informacijos apsaugos, 

intelektinės nuosavybės apsaugos 

pažeidimas, už kurį Tiekėjui ar jo vadovui 

(ar kitam atsakingam asmeniui) paskirta 

administracinė nuobauda ar ekonominė 

sankcija, nustatytos LR ar kitų valstybių 

įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo 

buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, 

kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 1 

metai; 

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, 

įtvirtinto LR Konkurencijos įstatyme ar 

atitinkamame kitos valstybės teisės akte, 

pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti LR 

Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės 

atitinkamame teisės akte nustatytą 

ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos 

praėjo mažiau kaip 3 metai;  

d) Tiekėjas, kuris yra fizinis asmuo, arba 

Tiekėjo, kuris yra juridinis asmuo, kita 

organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas 

valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas 

asmuo (asmenys), turintis (turintys) teisę 

atstovauti Tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo 

vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, 

arba dalyvis, turintis balsų daugumą 

juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra 

pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip 

jis apibrėžtas LR įmonių bankroto įstatyme 

ar atitinkamuose kitų valstybių teisės 

aktuose, kai nuo teismo sprendimo 

įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 

metai. 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio 

reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas. 

(a) Laisvos formos Tiekėjo 

deklaracija, patvirtinanti, kad 

Tiekėjas nėra padaręs rimto 

profesinio pažeidimo, kaip jis 

apibūdintas šiame punkte. 
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4.1.2. Ekonominės ir finansinės būklės, techninio ir profesinio pajėgumo reikalavimai: 

 

Eil. Nr. Kvalifikacijos reikalavimai Kvalifikacijos 

reikalavimų 

reikšmė 

Kvalifikacijos reikalavimus 

įrodantys dokumentai * 

4.1.2.1 Tiekėjas yra tinkamai įvykdęs anksčiau 

sudarytas  pirkimo sutartis ir nepadaręs 

esminio tokios pirkimo sutarties 

pažeidimo, kaip nustatyta Civiliniame 

kodekse (toliau – esminis pirkimo sutarties 

pažeidimas), dėl kurio per pastaruosius 3 

metus arba nuo įsteigimo dienos, jei 

Tiekėjas veiklą pradėjo mažiau kaip prieš 3 

metus, buvo nutraukta pirkimo sutartis arba 

buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo 

sprendimas, kuriuo tenkinamas 

(ne)perkančiosios organizacijos  

reikalavimas atlyginti nuostolius, patirtus 

dėl to, kad Tiekėjas pirkimo sutartyje 

nustatytą esminę pirkimo sutarties sąlygą 

vykdė su dideliais arba nuolatiniais 

trūkumais. Šiuo pagrindu Tiekėjas taip pat 

pašalinamas iš pirkimo procedūros, kai 

vadovaujantis kitų valstybių teisės aktais 

per pastaruosius 3 metus arba nuo įsteigimo 

dienos, jei Tiekėjas veiklą pradėjo mažiau 

kaip prieš 3 metus, nustatyta, kad Tiekėjas 

vykdydamas ankstesnę pirkimo sutartį, 

pirkimo sutartyje nustatytą esminį 

reikalavimą vykdė su dideliais arba 

nuolatiniais trūkumais, ir dėl to ta ankstesnė 

pirkimo sutartis buvo nutraukta prieš joje 

numatytą terminą, buvo pareikalauta 

atlyginti žalą ar buvo taikomos kitos 

panašios sankcijos. Iš pirkimo procedūros 

Tiekėjas pašalinamas ir tuo atveju kai 

Pirkėjas turi įtikinamų duomenų, kad 

Tiekėjas yra įsteigtas siekiant išvengti šio 

pašalinimo pagrindo taikymo. 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas. 

(a) Laisvos formos Tiekėjo 

rašytinis patvirtinimas, kad 

Tiekėjas per 3 metus arba 

nuo įsteigimo dienos, jeigu 

veiklą vykdo trumpiau, nėra 

padaręs esminio pirkimo 

sutarties pažeidimo kaip jis 

apibūdintas šiame punkte. 

4.1.2.2 

 

Tiekėjas turi teisę verstis veikla, kuri 

reikalinga Sutarčiai įvykdyti.  

 

 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas. 

(a) LR juridiniams asmenims - 

Tiekėjo įstatų dalis, LR 

juridinių asmenų registro 

išplėstinis išrašas; arba  

(b) LR fiziniam asmenims - 

verslo liudijimas, 

patvirtinantis teisę verstis 

atitinkama veikla; arba 

(c) kiti dokumentai, 

patvirtinantys Tiekėjo teisę 

verstis šiame punkte 

nurodyta veikla; 

ir 
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(d) LR Aplinkos ministerijos 

išduoto galiojančio atestato, 

suteikiančio teisę atlikti 

statybos darbus ypatingų 

statinių kategorijoje, kopija;  

arba 

(e) užsienio šalyse 

registruotiems Tiekėjams - 

atitinkamos užsienio šalies 

institucijos (profesinių ar 

veiklos tvarkytojų, valstybės 

įgaliotų institucijų pažymos, 

kaip yra nustatyta toje 

valstybėje, kurioje Tiekėjas 

įregistruotas) išduotas 

dokumentas ar kiti 

dokumentai, patvirtinantys 

teisę atlikti statybos darbus 

ypatingų statinių 

kategorijoje. 

Pagal šį punktą pateikiamas 

bent vienas dokumentas 

nurodytas (a) – (c) p. ir bent 

vienas iš (d) – (e) p. nurodytų 

dokumentų.  

4.1.2.3. Tiekėjas turi būti įsidiegęs kokybės 

vadybos ir aplinkos apsaugos  sistemą 

pagal standartą LST EN ISO 9001 ir 

aplinkos apsaugos vadybos sistemą EMAS 

arba kitą aplinkos apsaugos vadybos 

sistemą pagal standartą  LST EN ISO 

14001 arba lygiavertės kokybės vadybos ir 

aplinkos apsaugos vadybos  priemones, 

pagrįstas atitinkamais Europos arba 

tarptautiniais standartais, kuriuos yra 

patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, 

atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus 

arba atitinkamus Europos ar tarptautinius 

sertifikavimo standartus, arba, taiko kitas 

lygiavertes aplinkos apsaugos vadybos 

priemones užtikrinančias, kad Tiekėjo 

įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką 

kokybei, aplinkosaugai, atitinka minėtų 

standartų reikalavimus.  

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas. 

(a) EMAS ir/arba Kokybės 

vadybos ir aplinkos apsaugos 

vadybos sistemos 

sertifikatai; ir (arba)  

(b) kitas lygiavertis sertifikatas, 

išduotas kitose valstybėse 

narėse įsteigtų 

nepriklausomų įstaigų; 

(c) kitų lygiaverčių kokybės 

vadybos ir aplinkos apsaugos  

vadybos užtikrinimo 

priemonių įsidiegimą 

patvirtinantys dokumentai ir 

informacija (pvz. Tiekėjo 

įsidiegtų kokybės vadybos 

priemonių ir aplinkos 

apsaugos vadybos standartų  

ISO 9001:2015 (2008) ir ISO 

14001:2015 (2008) tikslus, 

reikalavimus ir priemones 

nurodytoms įmonės 

veikloms aprašymas, kiti 

Tiekėjo sertifikatai ar 

dokumentai patvirtinantys 

lygiaverčių kokybės vadybos 

sistemų ir aplinkos apsaugos 

sistemų įregistravimą 

(įsidiegimą) ar lygiaverčių 

kokybės vadybos aplinkos 

apsaugos priemonių 
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taikymą).  

4.1.2.4.  Tiekėjas turi turėti pakankamai apyvartinių 

lėšų sutartiniams įsipareigojimams 

įvykdyti – ne mažiau, kaip  1,5 mln. Eur. 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas. 

(a) Banko išrašą (-us), išduotą ne 

anksčiau nei skelbimo apie 

konkursą paskelbimo dieną, 

apie Tiekėjo turimą pinigų 

kiekį, arba 

(b)  finansinės institucijos 

pažymą (-as) apie Tiekėjo 

turimą kredito 

liniją/trumpalaikį kreditą, 

nemažesnei nei 1,5 mln. Eur 

sumai, suteikiantį galimybę 

nustatytą laikotarpį naudotis 

banko sąskaitos kredito 

limitu (overdraftą), nurodant 

jos dydį, paskirtį ir likutį, 

arba  

(c) banko pažymą, kad bankas 

besąlygiškai suteiks Tiekėjui 

atitinkamo dydžio 

paskolą/kreditinę liniją, šį 

pripažinus konkurso 

laimėtoju, arba  

(d) kitą dokumentą, įrodantį 

pakankamą apyvartinių lėšų 

disponavimą. 

4.1.2.5. Tiekėjas per paskutinius 10 metų arba per 

laiką nuo įregistravimo dienos (jeigu 

Tiekėjas vykdė veiklą trumpiau nei 10 

metų) yra tinkamai įvykdęs nors vieną ne 

mažesnės nei 8MW galios termoalyvos 

biokuro katilinės statybos/įrengimo darbų 

sutartį. 

 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas. 

(a) Tiekėjo laisvos formos 

sąrašas sutarčių dėl šiame 

punkte nurodytų darbų 

atlikimo, kuriame būtų 

nurodyta: Tiekėjo pagal 

kiekvieną sutartį atliktų 

darbų sąrašas ir atliktų 

darbų apibūdinimas, atliktų 

darbų vertė,  užsakovų 

identifikaciniai duomenys;  

ir  

(b) Užsakovų pagal nurodytas 

sutartis pažymos, kuriose 

nurodomas atliktų darbų 

pavadinimas/ apibūdinimas, 

atliktų darbų vertė, darbų 

pradžios ir užbaigimo datos 

(metai, mėnuo, diena), 

patvirtinimas, kad darbai 

buvo atlikti pagal galiojančių 

teisės aktų, 

reglamentuojančių darbų 

atlikimą, reikalavimus ir 

tinkamai užbaigti; arba  

(c)  Tiekėjo finansiniai 

dokumentai, įrodantys 

atliktų darbų apimtis (darbų 
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pavadinimas / 

apibūdinimas), atliktų darbų 

vertę, darbų pradžios ir 

užbaigimo datas (metai, 

mėnuo, diena). 

 

Pagal šį punktą pateikiamas 

(a) p. nurodytas dokumentas ir 

bent vienas iš (b) – (c) p. 

nurodytų dokumentų 

4.1.2.7. Tiekėjas turi turėti bent vieną kvalifikuotą 

statinio statybos ir statybos specialiųjų 

darbų vadovą. 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas 

(a) LR Aplinkos ministerijos ar 

atitinkamos užsienio šalies 

institucijos galiojančio 

kvalifikacijos atestato, 

išduoto statinio statybos ir 

statybos specialiųjų darbų 

vadovui kopija. 

4.1.2.8. Tiekėjas turi turėti bent vieną specialistą, 

atsakingą už statybos darbų saugos ir 

sveikatos koordinavimą. 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas 

(a) Tiekėjo siūlomo darbų 

saugos ir sveikatos 

koordinatoriaus 

kvalifikacijos pažymėjimo 

kopija. 

4.1.2.9. Tiekėjo vidutinė metinė apyvarta per 

paskutinius 3  finansinius metus arba per 

laiką nuo Tiekėjo įregistravimo dienos, 

jeigu Tiekėjas vykdė veiklą mažiau nei 3  

finansinius metus, turi būti nemažesnė kaip 

6 mln. Eur be PVM. 

Tiekėjo, 

neatitinkančio 

šio reikalavimo, 

pasiūlymas 

atmetamas 

(a) Pastarųjų 3 finansinių metų 

arba per laiką nuo Tiekėjo 

įregistravimo dienos, jeigu 

Tiekėjas vykdė veiklą 

mažiau nei 3 finansinius 

metus, pelno (nuostolių) 

ataskaitos(-ų) kopijos. 

 

* Pastabos: 

1) teikiami dokumentų originalai arba tinkamai patvirtintos dokumentų kopijos; 

2) dokumentų kopijos yra tvirtinamos Tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu, nurodant žodžius 

„Kopija tikra“ ir pareigų pavadinimą, vardą (vardo raidę), pavardę, datą ir antspaudą (jei turi); 

3) Užsienio valstybių institucijų išduoti dokumentai turi būti patvirtinti įstatymų nustatyta tvarka 

(apostile, legalizuojant); 

4) Jeigu Tiekėjas negali pateikti nurodytų dokumentų, nes atitinkamoje šalyje tokie dokumentai 

neišduodami arba toje šalyje išduodami dokumentai neapima visų keliamų klausimų – pateikiami 

kiti atitinkamas aplinkybes patvirtinantys dokumentai.   

 

4.2. Jei bendrą Pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė, šių Konkurso sąlygų.-4.1.1.4. p., 4.1.2.1. p., 

nustatytus kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir nurodytus dokumentus pateikti kiekvienas 

ūkio subjektų grupės narys atskirai, šių Konkurso sąlygų 4.1.2.2.- 4.1.2.8. p., nustatytus 

kvalifikacijos reikalavimus turi atitikti ir nurodytus dokumentus pateikti bent vienas ūkio 

subjektų grupės narys arba visi ūkio subjektų grupės nariai kartu, o 4.1.2.9. p. nustatytus 

reikalavimus turi atitikti ir nurodytus dokumentus pateikti Tiekėjas, atsakingas už statybos darbų 

atlikimą. 
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4.3. Tiekėjo pasiūlymas atmetamas, jeigu apie nustatytų reikalavimų atitikimą jis pateikė melagingą 

informaciją. Melagingos informacijos pateikimo aplinkybę Pirkėjas gali įrodinėti bet kokiomis 

teisėtomis priemonėmis. 

4.4. Jei pirkimo procedūrose dalyvauja ūkio subjektų grupė, ji pateikia jungtinės veiklos sutartį arba 

tinkamai patvirtintą jos kopiją. Jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodyti kiekvienos šios 

sutarties šalies įsipareigojimai vykdant numatomą su Pirkėju sudaryti Sutartį, šių įsipareigojimų 

vertės dalis, įeinanti į bendrą Sutarties vertę. Jungtinės veiklos sutartis turi numatyti solidarią 

visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Pirkėjui nevykdymą ar netinkamą įvykdymą. 

Taip pat, jungtinės veiklos sutartyje turi būti nurodytas ūkio subjektų grupei atstovaujantis 

asmuo, kuriam suteikiami įgaliojimai pasirašyti ir pateikti Pasiūlymą, bendrauti su Pirkėju 

Pasiūlymo vertinimo metu kylančiais klausimais, teikti su Pasiūlymo įvertinimu susijusią 

informaciją,  sudaryti Sutartį su Pirkėju.  

4.5. Tiekėjas gali remtis kitų ūkio subjektų pajėgumais, neatsižvelgdami į tai, kokio teisinio pobūdžio 

yra jų ryšiai. Šiuo atveju Tiekėjas privalo įrodyti Pirkėjui, kad vykdant pirkimo sutartį tie ištekliai 

jam bus prieinami. Tam įrodyti Tiekėjas turi pateikti pirkimo sutarčių ar kitų dokumentų kopijas 

ar nuorašus, kurie patvirtintų, kad Tiekėjui kitų ūkio subjektų ištekliai bus prieinami per visą 

sutartinių įsipareigojimų Pirkėjui vykdymo laikotarpį. Tokiomis pačiomis sąlygomis ūkio 

subjektų grupė gali remtis ūkio subjektų grupės dalyvių arba kitų ūkio subjektų pajėgumais. 

4.6. Tiekėjas, ketinantis Sutarties vykdymui pasitelkti trečiuosius asmenis (subrangovus, paslaugų 

teikėjus), turi apie tai pažymėti Pasiūlyme ir įvardinti, kokius trečiuosius asmenis ketinama 

pasitelkti ir kokiai pirkimo daliai vykdyti. Jeigu tokių trečiųjų asmenų atliekama pirkimo dalies 

vertė didesnė nei 10 % Pasiūlyme nurodytos Pirkimo objekto vertės, tretieji asmenys turi atitikti 

Konkurso sąlygų 4.1.1.1. - 4.1.1.4. p. numatytus reikalavimus, ir Tiekėjas turi pateikti šiuos 

kvalifikacijos reikalavimus įrodančius dokumentus kartu su teikiamu Pasiūlymu. 

4.7. Tiekėjo, neįvykdžiusio 4.1 -4.6 p. nurodytų reikalavimų, Pasiūlymas atmetamas. 

5. PASIŪLYMŲ RENGIMAS, PATEIKIMAS, KEITIMAS. 

5.1. Pateikdamas pasiūlymą Tiekėjas sutinka su šiomis Konkurso sąlygomis ir patvirtina, kad jo 

Pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam Sutarties 

įvykdymui. 

5.2. Pasiūlymas turi būti pateikiamas raštu, pasirašytas Tiekėjo arba jo įgalioto asmens. 

5.3. Tiekėjo Pasiūlymas turi būti pateikiamas lietuvių kalba. Korespondencija (susirašinėjimas, 

užklausos ir kt.) gali būti pateikiama lietuvių arba anglų kalba.  

5.4. Pasiūlymas turi būti pateikiamas tik elektroninėmis priemonėmis, naudojant Mercell pirkimų 

platformą. Pasiūlymai, pateikti popierinėje formoje arba ne Pirkėjo nurodytomis elektroninėmis 

priemonėmis, bus atmesti kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų. Pasiūlymus gali 

teikti tik www.mercell.com registruoti Tiekėjai. Pateikiami pasiūlymai turi būti prieinami 

naudojant nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus (pvz., pdf, jpg, 

doc ir kt.). 

5.5. Pasiūlymą sudaro Tiekėjo pateiktų dokumentų visuma: 

5.5.1. užpildyta Pasiūlymo forma, parengta pagal šių Konkurso sąlygų Priedą Nr. 2; 

5.5.2. Konkurso sąlygose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus pagrindžiantys 

dokumentai; 

5.5.3. jungtinės veiklos sutartis arba tinkamai patvirtinta jos kopija, jei bendrą pasiūlymą teikia 

ūkio subjektų grupė; 

5.5.4. kita Konkurso sąlygose prašoma informacija ir (ar) dokumentai. 

5.6. Tiekėjas gali pateikti tik vieną Pasiūlymą – individualiai arba kaip ūkio subjektų grupės narys. 

Jei Tiekėjas pateikia daugiau kaip vieną Pasiūlymą arba ūkio subjektų grupės narys dalyvauja 

teikiant kelis Pasiūlymus, visi tokie Pasiūlymai bus atmesti. 

5.7. Tiekėjas, pateikdamas Pasiūlymą, turi siūlyti visą nurodytą Pirkimo objekto apimtį. 

http://www.mercell.com/
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5.8. Tiekėjas kartu su Pasiūlymu privalo pateikti Pirkimo objekto etapinį (angl. milestone) darbų 

vykdymo ir mokėjimų grafiką (toliau – Grafikas). 

5.9. Tiekėjo Pasiūlyme turi būti parinkta tokia kuro deginimo technologija, kad lignino (LBM pagal 

BALTPOOL specifikaciją) dedamoji bendrame kuro balanse būtų > 50%. 

5.10. Tiekėjui nėra leidžiama pateikti alternatyvių Pasiūlymų. Tiekėjui pateikus alternatyvų 

Pasiūlymą, tiek Pasiūlymas, tiek alternatyvus Pasiūlymas  bus atmesti. 

5.11. Pasiūlymas turi galioti ne trumpiau nei 3 mėnesius nuo Pasiūlymo pateikimo Pirkėjui dienos. 

Jeigu Pasiūlyme nenurodytas jo galiojimo laikas, laikoma, kad Pasiūlymas galioja 3 mėnesius 

nuo Pasiūlymo pateikimo Pirkėjui dienos. 

5.12. Kol nesibaigė Pasiūlymo galiojimo laikas, Pirkėjas turi teisę prašyti, kad Tiekėjas pratęstų jo 

galiojimą iki konkretaus Pirkėjo nurodyto laiko. Tiekėjas gali atmesti tokį prašymą. 

5.13. Nesibaigus Pasiūlymų pateikimo terminui Pirkėjas turi teisę šį terminą pratęsti. Apie naują 

Pasiūlymų pateikimo terminą Pirkėjas praneša visiems Tiekėjams, kurie Pirkėjo žiniomis yra 

gavę Konkurso sąlygas, bei paskelbia www.mercell.com ir www.neogroup.eu. 

5.14. Kaina Pasiūlyme nurodoma eurais, pagal Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2 reikalavimus. 

Apskaičiuojant ir nurodant Pasiūlymo kainą, turi būti atsižvelgta į visą šių Konkurso sąlygų 

Priede Nr. 1 nurodytą Pirkimo objekto apimtį, kainos sudėtines dalis, į techninės specifikacijos 

reikalavimus ir kt. Konkurso sąlygas.  

5.15. Į Pasiūlymo kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos Tiekėjo išlaidos, tame tarpe susijusios 

su Sutarties sudarymu ir vykdymu. 

5.16. Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas pateikia darbų įkainius (Konkurso sąlygų Priedo Nr. 2 C dalis), 

kurie būtų naudojami apskaičiuojant projektinių sprendinių pokyčių įtaką Pirkimo objekto darbų 

kainai. 

5.17. Savo Pasiūlyme nurodytų Įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų kainų Tiekėjas 

negalės didinti 3 metus nuo galutinio Biokuro katilinės perdavimo Pirkėjui dienos. Techninio 

aptarnavimo ir priežiūros darbų kainos neįeis į bendrą Pasiūlymo kainą, už kurią skiriami 

ekonominio naudingumo balai. Pirkėjas pasilieka teisę sudaryti techninės priežiūros darbų sutartį 

ir su kitais paslaugų teikėjais.   

6. PIRMINIS PASIŪLYMŲ NAGRINĖJIMAS IR VERTINIMAS.  

6.1. Pasiūlymų nagrinėjimo, vertinimo ir palyginimo procedūras atlieka atskiru Pirkėjo įsakymu 

sudaroma Komisija. Tiekėjai ar jų įgalioti atstovai šiame Pirkimo proceso etape nedalyvauja. 

6.2. Tinkamai pateiktiems Pasiūlymams atliekamas pirminis Tiekėjų Pasiūlymų vertinimas, kurio 

metu Komisija įvertina: 

6.2.1. ar Tiekėjas Pasiūlyme pateikė tikslius ir išsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir ar 

Tiekėjo kvalifikacija atitinka minimalius šiose Konkurso sąlygose nurodytus 

kvalifikacijos reikalavimus; 

6.2.2. ar Tiekėjas Pasiūlyme pateikė visus duomenis, dokumentus ir informaciją, apibrėžtą šiose 

Konkurso sąlygose ir ar Pasiūlymas atitinka šiose Konkurso sąlygose nustatytus 

reikalavimus; 

6.2.3. ar nebuvo pasiūlyta neįprastai maža Pirkimo objekto kaina. Neįprastai maža kaina – 

Pasiūlymo kaina, atitinkanti bent vieną iš šių sąlygų:  

(a) yra 30 % ir daugiau mažesnė už visų kitų Tiekėjų, kurių Pasiūlymai neatmesti dėl kitų 

priežasčių ir kurių pasiūlyta kaina neviršija Pirkimui skirtų lėšų, pasiūlytų kainų arba 

sąnaudų aritmetinį vidurkį, arba 

(b) Pirkėjui kyla įtarimų, kad už pasiūlytą kainą Tiekėjas neįvykdys arba įvykdys iš dalies 

arba įvykdys netinkamai Konkurso sąlygose (su visais priedais) iškeltas sąlygas. 

6.3. Jeigu Tiekėjas pateikė netikslius, neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ar Tiekėjo pateikti 

duomenys kelia abejonių dėl jų atitikties Konkurso sąlygoms, taip pat iškilus kitų klausimų dėl 

http://www.mercell.com/
http://www.neogroup.eu/
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Tiekėjo pateikto Pasiūlymo turinio, Komisija nustato protingą terminą, per kurį Tiekėjas turi 

papildyti arba paaiškinti šiuos duomenis.  

6.4. Tiekėjas privalo per Komisijos nurodytą terminą pateikti papildomus duomenis ar paaiškinimus.  

6.5. Kai pateiktame Pasiūlyme nurodoma neįprastai maža kaina (6.2.3 p.), Komisija turi teisę, o 

ketindama atmesti Pasiūlymą – privalo Tiekėjo paprašyti per Komisijos nurodytą protingą 

terminą pateikti neįprastai mažos Pasiūlymo kainos pagrindimą, įskaitant ir detalų kainų 

sudėtinių dalių apskaičiavimą bei atitinkamus skaičiavimus pagrindžiančius dokumentus.  

6.6. Teisę dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose turi tik tie Tiekėjai, kurių kvalifikacijos duomenys 

atitinka Pirkėjo keliamus reikalavimus ir kurių Pasiūlymai nekelia abejonių dėl jų atitikties 

Konkurso sąlygoms. 

6.7. Komisija atmeta Pasiūlymą, jei: 

6.7.1. Tiekėjas pateikė daugiau nei vieną Pasiūlymą (atmetami visi Tiekėjo Pasiūlymai); 

6.7.2. Tiekėjas neatitiko minimalių kvalifikacijos reikalavimų, jei jie buvo taikomi;  

6.7.3. Tiekėjas Pasiūlyme pateikė netikslius ar neišsamius duomenis apie savo kvalifikaciją ir 

Komisijai prašant jų nepatikslino; 

6.7.4. Pasiūlymas (jei vykdomos derybos – galutinis Pasiūlymas) neatitiko Konkurso sąlygose 

nustatytų reikalavimų (Tiekėjo Pasiūlyme nurodytas Pirkimo objektas neatitinka 

reikalavimų, nurodytų techninėje specifikacijoje, ir kt.); 

6.7.5. Tiekėjas per Komisijos nurodytą terminą nepaaiškino Pasiūlymo kaip numatyta šiose 

Konkurso sąlygose; 

6.7.6. Tiekėjas pasiūlė neįprastai mažą kainą ir Komisijos prašymu per jos nurodytą terminą  

nepateikė raštiško kainos sudėtinių dalių pagrindimo arba kitaip nepagrindė neįprastai 

mažos kainos; 

6.7.7. Tiekėjas pateikė melagingą informaciją ir tokios informacijos pateikimo faktą Pirkėjas gali 

įrodyti bet kokiomis teisėtomis priemonėmis; 

6.7.8.  Tiekėjo Pasiūlyme nurodyta pernelyg didelė, Pirkėjui nepriimtina Pirkimo objekto kaina.  

6.8. Apie Pasiūlymo atmetimą Tiekėjas informuojamas per 1 darbo dieną nuo tokio sprendimo 

priėmimo dienos. 

7. DERYBOS 

7.1. Komisijos sprendimu Konkurso sąlygas atitinkančius Pasiūlymus pateikę Tiekėjai gali būti 

kviečiami deryboms. Apie priimtą sprendimą vesti derybas, taip pat derybų datą ir laiką Komisija 

informuoja Tiekėjus. 

7.2. Derybos vykdomos su kiekvienu Tiekėju atskirai ir protokoluojamos. Derybų protokolą pasirašo 

Komisijos pirmininkas ir Tiekėjo, su kuriuo derėtasi, įgaliotas atstovas. Jei Tiekėjas ar jo 

įgaliotas atstovas kviečiamas neatvyko į derybas, Komisija surašo protokolą konstatuojantį 

Tiekėjo neatvykimą, o šį protokolą pasirašo visi Komisijos nariai. 

7.3. Derybų metu Tiekėjams pateikiama vienoda informacija. 

7.4. Derybos gali būti vykdomos dėl visų Pirkimo aspektų, įskaitant Pirkimo objekto kainą, kokybę, 

Pasiūlymo komercines sąlygas, socialinius, aplinkosaugos ir inovacinius aspektus. Nesiderama 

dėl minimalių reikalavimų, taikomų Pirkimo objektui, Tiekėjų kvalifikacijai, Tiekėjų 

Pasiūlymams, šių Pasiūlymų vertinimo kriterijų ir esminių Sutarties sąlygų. 

7.5. Derybų metu Komisija tretiesiems asmenims neatskleidžia jokios iš Tiekėjo gautos informacijos 

be jo sutikimo. 

7.6. Pasibaigus deryboms kiekvienas Tiekėjas per Komisijos nurodytą terminą turi teisę pateikti  

galutinį  Pasiūlymą. Pirkėjas, kviesdamas Tiekėjus pateikti galutinius pasiūlymus, gali pateikti 

pagal derybų rezultatus patikslintas ar pakoreguotas Konkurso sąlygas, tačiau Pirkėjo Pirkimo 

pradžioje nustatytos esminės Pirkimo sąlygos negalės būti keičiamos. Tiekėjams suteikiamas 

vienodas terminas galutiniam Pasiūlymui suformuluoti ir pateikti Pirkėjui.  

7.7. Galutiniai Pasiūlymai vertinami šiose Konkurso sąlygose nustatyta tvarka. 
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7.8. Įvertinus galutinius Pasiūlymus patvirtinama galutinė Pasiūlymų eilė. Jei Tiekėjas nepateikė 

galutinio Pasiūlymo, sudarant galutinę konkurso Pasiūlymų eilę  vertinamas pirminis Tiekėjo 

Pasiūlymas. 

8. EKONOMINIO NAUDINGUMO VERTINIMAS 

8.1. Šias Konkurso sąlygas atitinkantys Tiekėjų pasiūlymai bus vertinami pagal ekonomiškai 

naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų. Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo 

kriterijų lyginamasis svoris nustatomas: 

 

80 × (
20 000 000 − 𝑃𝑖

20 000 000
) + 20 ×  (

20 −  𝑇𝑖

20
) 

 

 

Kur: 

Pi- Tiekėjo pasiūlymo kaina, Eurais, 

Ti- projekto įgyvendinimo terminas, mėnesiais, ne didesnis nei 20 (dvidešimt) mėn. 

8.2. Gavus vienintelį Konkurso sąlygas atitinkantį Pasiūlymą, ekonominio naudingumo vertinimas 

atliekamas nebus. 

9. GALUTINIS PASIŪLYMŲ VERTINIMAS. SPRENDIMAS DĖL 

LAIMĖTOJO NUSTATYMO 

9.1. Išnagrinėjusi, įvertinusi ir palyginusi pateiktus Pasiūlymus, Komisija sudaro Pasiūlymų eilę. 

Pasiūlymai šioje eilėje surašomi ekonominio naudingumo mažėjimo tvarka. Jeigu kelių pateiktų 

Pasiūlymų ekonominis naudingumas yra vienodas, sudarant Pasiūlymų eilę pirmesnis į šią eilę 

įrašomas Tiekėjas, kurio pirminis Pasiūlymas pateiktas anksčiau. 

9.2. Tais atvejais, kai Pasiūlymą pateikė tik vienas Tiekėjas, pasiūlymų eilė nesudaroma ir šio Tiekėjo 

pasiūlymas laikomas laimėjusiu, jeigu nebuvo atmestas pagal šių Konkurso sąlygų nuostatas. 

9.3. Ekonomiškai naudingiausią pasiūlęs Tiekėjas yra skelbiamas laimėjusiu konkursą ir kviečiamas  

sudaryti Sutartį kartu nurodant terminą Sutarties sudarymui. 

9.4. Jeigu Tiekėjas, kurio Pasiūlymas pripažintas laimėjusiu, atsisako sudaryti Sutartį arba per 

nurodytą terminą nesudaro Sutarties, ar nepateikia Konkurso sąlygose ar derybų metu susitarto 

Sutarties įvykdymo užtikrinimo, arba atsisako Sutartį sudaryti Konkurso sąlygomis, laikoma, kad jis 

atsisakė sudaryti Sutartį. Tuo atveju Komisija siūlo sudaryti Sutartį Tiekėjui, kurio Pasiūlymas pagal 

sudarytą pasiūlymų eilę yra pirmas po Tiekėjo, atsisakiusio sudaryti Sutartį. 

10. PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMAS. SUTARTIES SĄLYGOS. 

10.1. Pirkimo Sutartis pasirašoma su laimėjusį Pasiūlymą pateikusiu Tiekėju šiose Konkurso 

sąlygose nustatytomis sąlygomis, vadovaujantis Pirkimų tvarkos aprašu ir Civiliniu kodeksu. 

Sutarties projektas pridedamas kaip Priedas Nr. 3. 

10.2. Sutartis bus sudaroma, be kita ko įtraukiant tokias sąlygas: 
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10.2.1. Atsiskaitymas su Tiekėju bus vykdomas etapais, per 30 kalendorinių dienų Tiekėjui 

pasiekus atitinkamą Grafike nurodytą etapą Pirkėjui sumokant to etapo pasiekimui 

priskirtą sumą. 

10.2.2. Nepriklausomai nuo to, kada Tiekėjas pasiekia atskirą etapą,  etapo pasiekimą Pirkėjas 

įvertina kalendorinio mėnesio pabaigoje.   

10.2.3. Tiekėjui rengiant Grafiką, privaloma atsižvelgti į tokius principus: 

10.2.3.1 sudarydamas Grafiką Tiekėjas privalo taikyti kritinio kelio metodą; 

10.2.3.2 Vienas iš etapų turi būti techninio projekto parengimas; 

10.2.3.3 Paskutinis etapo pasiekimo terminas turi atitikti Konkurso sąlygų 3.5 p. nustatytą 

terminą; 

10.2.3.4 etapo pasiekimu turi būti lengvai įsitikinama (pvz. be papildomų detalių 

skaičiavimų); 

10.2.3.5 siekiama, kad kiekvieno mėnesio pabaigoje būtų suplanuotas pasiekti vienas 

etapas; 

10.2.3.6 siekiant Pirkėjui užtikrinti visų Darbų įvykdymą, ne mažiau kaip 10% (dešimt 

procentų) Darbų kainos yra priskiriama paskutiniam Darbų etapui, prie 

prognozuojamų paskutinio Darbų etapo vykdymo išlaidų pridedant 10% (dešimt 

procentų) Darbų kainos. 

10.2.4. Mokėjimas už paskutinio etapo įvykdymą bus įvykdytas ne anksčiau, nei Tiekėjas  

pateiks Pirkėjui priimtino banko garantinio laikotarpio besąlyginę ir neatšaukiamą 

pirmo pareikalavimo garantiją arba Pirkėjui priimtinos draudimo bendrovės garantinio 

laikotarpio draudimo laidavimo raštą, nemažesnei kaip 5 % Sutarties kainos sumai. 

Garantijos ar laidavimo rašto turinys turi būti iš anksto suderintas su Pirkėju. 

Garantinio laikotarpio garantija arba draudimo laidavimo raštas turi įsigalioti nuo 

statybų užbaigimo akto patvirtinimo dienos ir galioti ne mažiau kaip 3 metus.  

10.2.5. Paleidimo-derinimo darbų metu, bei Garantinių bandymų (iki galutinio priėmimo-

perdavimo akto pasirašymo) nepertraukiamas laikotarpis: 14 dienų. Garantinių 

bandymų metu kurą (50 % SM2, 50% LBM pagal BALTPOOL specifikaciją) tiekia 

Pirkėjas.   

10.2.6. Tiekėjas privalo užtikrinti ir garantuoti, kad Biokuro katilinė atitiks tokius techninius ir 

efektyvumo parametrus: 

10.2.6.1 Našumas: 20MW šilumos į termoalyvą; 

10.2.6.2 Biokuro katilinės naudingo veikimo koeficientas (NVK): > 80 %; 

10.2.6.3 Temperatūra katilo pakuroje –  > 850 ℃. 

10.2.6.4 Biokuro katilinės darbo laikas per kiekvienus vienerius Biokuro katilinės veikimo 

metus: > 8000 h/metus 

10.2.7. Tiekėjo privalo užtikrinti ir garantuoti, kad techninius ir efektyvumo parametrus 

nurodytus 10.2.6.1 - 10.2.6.3 p., Biokuro katilinė atitiks 10 metų nuo galutinio 

priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos, o 10.2.6.4 p. - 2 metus nuo galutinio 

priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos.  

10.2.8. Tiekėjas atsako Pirkėjui už tai, kad nepasiekė aukščiau nurodytų Biokuro katilinės 

techninių ir efektyvumo parametrų. Tiekėjui nepasiekus nurodytų Biokuro katilinės 

techninių ir efektyvumo, Tiekėjas moka Pirkėjui žemiau nurodytą(-as) baudą(-as): 

10.2.8.1 Nepasiekus nurodyto Biokuro katilinės našumo: už kiekvieną nepasiektą  0,1 MW 

– 200.000 Eur; 

10.2.8.2 Nepasiekus nurodyto Biokuro katilinės NVK: už kiekvieną nepasiektą 0,1 % - 

40.000 Eur; 

10.2.8.3 Nepasiekus nurodyto Biokuro katilinės darbo laiko per kiekvienus vienerius 

Biokuro katilinės veikimo metus: 500 Eur padauginus iš skirtumo tarp 8000 

valandų ir faktinio Biokuro katilinės darbo laiko. 

10.2.9. Jeigu priėmimo-perdavimo metu ar po galutinio priėmimo-perdavimo akto pasirašymo 

bus nustatyti Tiekėjo pateiktos Įrangos ar atliktų Darbų neatitikimų techniniams ar 
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efektyvumo parametrams, nurodytiems Sutartyje ar Tiekėjo Pasiūlyme, dėl kurių 

APVA ar kita kontroliuojanti institucija inicijuos projekto finansavimo lėšų mokėjimo 

sustabdymą, finansavimo sutarties nutraukimą ir (ar) išmokėtų lėšų arba jų dalies 

grąžinimą, Tiekėjas įsipareigoja pilnai kompensuoti Pirkėjui prarastas ir/ar grąžintas 

finansavimo lėšas ir nuostolius.   

10.2.10. Tiekėjas garantuoja, kad pagal Sutartį Įrangai ir Darbams suteiktos garantijos nebus 

naikinamos ir/ar jų sąlygos keičiamos tuo atveju, jeigu Pirkėjas pasirinks kitą Įrangos 

techninės priežiūros paslaugų teikėją.  

10.2.11. Sutarties įvykdymo terminai Pirkėjui turi esminės reikšmės. Šie terminai gali būti 

pratęsiami tik rašytiniu šalių susitarimu dėl objektyvių, nuo Tiekėjo nepriklausančių  

aplinkybių, kurios nebuvo  ar negalėjo būti jam būti žinomos Sutarties sudarymo metu, 

o būtent: 

10.2.11.1 išskirtinai nepalankių gamtinių sąlygų, kurios pagal norminių teisės aktų 

reglamentavimą įtakoja atliekamų darbų kokybę ir darbų saugos reikalavimų 

užtikrinimą; 

10.2.11.2 valstybės ir savivaldos institucijų veiksmų; 

10.2.11.3 bet kokių uždelsimų, sukeltų arba priskirtinų Pirkėjui, kurie trukdo laiku 

įvykdyti Sutartį. 

Aukščiau nurodytais atvejais Sutarties terminas gali būti pratęsiamas Sutartyje 

nustatyta tvarka tiek, kiek trunka nurodytos aplinkybės.  

10.2.12. Jeigu dėl tam tikrų Sutarties vykdymo eigoje susiklosčiusių ar paaiškėjusių aplinkybių 

jos vykdymas tampa nebeįmanomas arba nebetikslingas, Šalių susitarimu Sutarties 

vykdymas gali būti stabdomas arba Sutartis nutraukiama joje nustatyta tvarka ir 

sąlygomis.  

10.3. Pirkėjas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po Sutarties sudarymo raštu informuoja visus 

Pasiūlymus pateikusius Tiekėjus apie Sutarties sudarymą, nurodydamas Tiekėją, su kuriuo 

sudaryta Sutartis. 

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11.1. Pasiūlymų rengimo ir dalyvavimo konkurse išlaidos Tiekėjams neatlyginamos. 

11.2. Pirkėjas bet kuriuo metu iki Sutarties sudarymo turi teisę nutraukti Pirkimo procedūras apie tokį 

sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas pranešdamas visiems Pasiūlymus pateikusiems 

Tiekėjams, o jeigu pirkimo procedūros nutraukiamos iki Pasiūlymo pateikimo termino pabaigos, 

visiems Pirkėjo žiniomis Konkurso sąlygas gavusiems Tiekėjams. Pranešimas apie Pirkimo 

procedūrų nutraukimą taip pat skelbiamas viešai interneto svetainėje adresu www.mercell.com 

ir www.neogroup.eu. 

11.3. Informacija pateikta Pasiūlymuose, Tiekėjams ir tretiesiems asmenims neskelbiama, išskyrus, 

asmenis, administruojančius ir audituojančius paramos naudojimą, bei  kitais įstatyme nustatytais 

atvejais. 

12. PRIEDAI 

12.1. Priedas Nr. 1 - Techninė specifikacija; 

12.2. Priedas Nr. 2 - Pasiūlymo forma; 

12.3. Priedas Nr. 3 – Sutarties projektas.  

  

http://www.mercell./
http://www.neogroup.eu/
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Priedas Nr. 1 - Techninė specifikacija 

 

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 

 

PILNAI ĮRENGTOS IR VEIKIANČIOS 20MW BIOKURO KATILINĖS PIRKIMAS  

 

I. Bendrosios sąlygos 

 

1.1. Darbų saugos, aplinkosaugos, kiti klausimai 

 

1) Pirminėse projektavimo stadijose, atlikti projektavimo darbų pavojų identifikavimą ir jų 

vertinimą. Pavojų identifikavimą ir jų vertinimą tikslinti techninio projekto rengimo metu ir 

darbo brėžinių rengimo metu. Parengtas projektas privalo turėti rizikos įvertinimą, atitinkantį 

Pramoninių avarijų prevencijos, likvidavimo ir tyrimo nuostatų ir kitų normatyvinių dokumentų 

reikalavimus. Pavojų identifikavimui turi būti naudojami HAZID (Hazzard identification) ir 

HAZOP (Hazzard and Operability) metodai. Jei identifikavimo metu iškils poreikis detalesnei 

analizei, turi būti naudojami specifiniai metodai (SIL analizė, Kas-jeigu (What – If) analizė ir  

kt. 

2) Prieš priduodant Biokuro katilinę eksploatacijai, Tiekėjas turi atlikti visas jam kaip Tiekėjui 

nurodytas funkcijas, kurios apibrėžtos Techniniame reglamente „Mašinų sauga“, kuriuo 

įgyvendinta 2006-05-17 Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/42/EB. Tiekėjas 

Pirkėjui privalo pateikti visų sumontuotų įrenginių (mašinų), tame tarpe ir iš dalies 

sukomplektuotų mašinų, kurios patenka į Techninio reglamento „Mašinų sauga“ taikymo sritį 

ir turi būti paženklintos CE ženklu, EB atitikties deklaracijas, surinkimo instrukcijas ir 

įmontavimo deklaracijas, naudojimo instrukcijas (gamintojo originalo ir jų vertimus į lietuvių 

kalbą). 

3) Biokuro pristatymas, iškrovimas ir sandėliavimas bei pelenų tvarkymas turi atitikti LR aplinkos 

ministro 2020-11-11 įsakymo Nr. D1-682 „Dėl minimalių reikalavimų dulkėtumui mažinti 

laikant, kraunant, vežant palaidas kietąsias medžiagas patvirtinimo” TAR, 2020-11-11, Nr. 

23677 reikalavimus. Turi būti suprojektuotos priemonės užtikrinti, kad už veiklos vykdytojo 

sklypo, kuriame vykdoma veikla, ribos nebūtų vizualiai matomo laikomų ar kraunamų 

medžiagų dulkėjimo ir (ar) tokiomis medžiagomis nebūtų matomai padengti (užteršti) statinių 

ar kiti paviršiai. 

4) Stacionarių taršos šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų ėminių ėmimo ir matavimų vietos 

turi atitikti LR aplinkos ministro įsakymo 2004-02-11 Nr. D1-68 „Dėl Stacionarių taršos 

šaltinių išmetamų į aplinkos orą teršalų laboratorinės kontrolės metodinių rekomendacijų 

patvirtinimo“,  Valstybės žinios, 2004-03-13, Nr. 39-1281. Turi būti įrengtos 5 matavimo vietos 

(2 prieš valymo įrenginius, 2 po valymo įrenginių, viena vieta - po valymo bendroms abiejų 

katilų emisijoms išmatuoti). 

5) Triukšmo lygis monitoringo taškuose, išdėstytuose aplink įmonę, turi būti išlaikytas esamame 

lygyje, lyginant su esamo triukšmo matavimų protokoluose nurodytomis išmatuoto faktinio 

triukšmo vertėmis (Pirkėjas pateiks esamo triukšmo matavimo protokolus).  

6) Biokuro katilinėje turi būti numatyta galimybė dugno pelenus ir lakiuosius pelenus surinkti ir 

kaupti atskiruose konteineriuose.  

7) Biokuro katilinės veikimo metu turi būti užtikrinamas nuolatinis ir nenutrūkstamas emisijų į 

aplinkos orą valymas. 

8) Biokuro degimo metu turi būti užtikrinama ne mažesnė kaip 850 0C degimo temperatūra ir  

įrengtos šios temperatūros kontrolės priemonės. 
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9) Paviršinių nuotekų valymui suprojektuoti ir įrengti paviršinius nuotekų valymo įrenginius: 

a) nuotekos turi būti valomos nuo naftos produktų ir skendinčių medžiagų; 

b) nauji valymo įrenginiai skirti valyti nuotekoms, surinktoms nuo naujai projektuojamos 

biokuro katilinės kietųjų dangų, nuo esamos biokuro katilinės kietųjų dangų, nuo PET 3 

gamybinės linijos kietųjų dangų (atsižvelgiant į nuolydžius); 

c) nuotekų valymo įrenginiai turi būti suprojektuoti su 50 proc. atsarga, atsižvelgiant į 

planuojamus projektus (derinama su Pirkėju projekto rengimo metu); 

d) įrengtos mėginių ėmimo vietos prieš valymą ir po valymo; 

e) įrengta avarinė uždaromoji sklendė. 

 

1.2. Techninė dokumentacija 

 

1.2.1. Bendroji dalis 

Dokumentacija pateikiama lietuvių kalba, tačiau, susitarus su Pirkėju, atskira standartinė informacija 

gali būti pateikiama ir anglų kalba. Visa dokumentacija, išskyrus Darbo brėžinius ir geodezines 

nuotraukas, rengiama A4 formatu. Vykdomieji techniniai dokumentai vamzdynų pasai, montažinės 

ir siūlių suvirinimo schemos, kitų dokumentų sąrašai turi būti pateikiami lietuvių kalba. Geodezinės 

išpildomosios nuotraukos turi būti pateiktos ir elektroninėje laikmenoje. Elektroninės laikmenos 

forma turi būti suderinama su Pirkėju. 

 

1.2.2. Brėžiniai ir schemos 

1) Brėžiniai pateikiami A formatu taip, kad būtų galima sumažinti juos iki A3 arba A4 formato 

išlaikant brėžinių įskaitomumą. Brėžiniai turi būti rengiami naudojant standartizuotus 

mastelius. Schemos turi būti braižomos naudojant simbolius pagal šiuos standartus: DIN 2481, 

ISO 3511/2. Suderinus su Pirkėju, galima naudoti ir kitus standartus. 

2) Tiekėjas privalo pateikti visus brėžinius, kurie, Pirkėjo nuomone, yra reikalingi eksploatacijai, 

remontui ir priežiūrai, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki eksploatacijos pradžios.  

 

1.2.3. Sertifikatai 

Tiekėjas patiekdamas uždaromąją armatūrą, vamzdynus bei kitas medžiagas Pirkėjui teikia ataskaitas 

ir sertifikatus, patvirtinančius, kad jos yra pagamintos einamaisiais metais ir atitinka Sutarties 

reikalavimus ir Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus bei Lietuvos 

standartus LST EN (dviem egzemplioriais). Šie dokumentai turi būti pateikti ir galutinėje 

vykdomojoje dokumentacijoje. 

 

1.2.4. Dokumentacijos skaitmenizavimas  

Naujai pateiktos Įrangos, vamzdynų ir kita techninė informacija turi būti pateikta elektroniniame 

formate suderintame su Pirkėju. Reikalingos skaitmenizuoti dokumentacijos apimtys turi būti 

suderintos su Pirkėju. 

 

1.2.5. Kodavimo sistema 

Naujos Įrangos kodavimas turės būti pasiūlytas ir taikomas Tiekėjo, suderintas su Pirkėju. 
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1.3. Kokybės užtikrinimas 

 

1.3.1. Tiekėjo teikiamas kokybės užtikrinimas 

1) Siekiant užtikrinti, kad Pirkėjui būtų teikiamos geros kokybės paslaugos, Tiekėjas turi būti 

įsidiegęs kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos  sistemą pagal standartus LST EN ISO 9001 ir 

LST EN ISO 14001arba lygiavertės kokybės vadybos ir aplinkos apsaugos vadybos  priemones, 

užtikrinančias, kad Tiekėjo įmonėje vykstantys procesai, darantys įtaką kokybei, aplinkosaugai, 

atitinka minėtų standartų reikalavimus. Bet kokiems nukrypimams nuo šio standarto turi pritarti 

Pirkėjas. Pritarimas gali būti pagrįstas pripažintos sertifikavimo institucijos išduotu sertifikatu. 

Tiekėjas turi paskirti už kokybės užtikrinimą atsakingą asmenį, kuris koordinuos ir (arba) 

prižiūrės suderintą kokybės užtikrinimo sistemą ir (arba) programą. 

2) Tiekėjo teikiamas kokybės užtikrinimas turi apimti ir subrangovų, partnerių darbų kokybės 

užtikrinimą.  

 

1.3.2. Pirkėjo teisė į patikimas žinias 

1) Bet kuriuo tiekimo metu Pirkėjas turi teisę nepranešęs atvykti pas Tiekėją ar Tiekėjo 

subrangovus. Tokių vizitų metu Pirkėjas turi teisę:  

a) susipažinti su visa tolesnių veiksmų dokumentacija, įskaitant vidaus ir išorės audito 

ataskaitas;  

b) prižiūrėti, kad būtų vykdomi nustatyti reikalavimai;  

c) įvertinti Tiekėjo kokybės užtikrinimo programą ir reikalauti ją pagerinti, jeigu sistema 

neatitinka nustatytų reikalavimų.  

2) Tiekėjas įsipareigoja pateikti Pirkėjui visą informaciją, kurią Pirkėjas mano esant reikalingą 

kokybės užtikrinimui įvertinti. Įrenginiai, medžiagos arba komponentai, kurie neatitinka 

esminių sutarties reikalavimų, gali būti naudojami tik gavus raštišką Pirkėjo leidimą. 

3) Pirkėjas paskirs atestuotą ekspertą statybos darbams prižiūrėti ir tikrinti.  

 

1.3.3. Paleidimo - derinimo darbai 

1) Paleidimo - derinimo darbus atlieka Tiekėjas iš anksto suderinęs Darbus ir Darbų grafiką su 

Pirkėju.  

2) Iki garantinių bandymų Tiekėjas turi pateikti Pirkėjui montavimo darbų išpildomąją 

dokumentaciją, eksploatacijos instrukcijas, schemas. Turi būti sudaryti vamzdynų pasai, 

vamzdynų izometriniai brėžiniai „As built“. 

3) Iki garantinių bandymų valdymo ir kontrolės įrenginiai turi būti išbandyti pagal visas savo 

atliekamas funkcijas rankinio, distancinio ir automatinio darbo režimuose. Turi būti išbandytas 

įrenginių paleidimas, darbas visame apkrovų diapazone, perėjimai tarp įvairių apkrovos režimų, 

stabdymas, avarinis atjungimas, aliarmo ir blokavimo signalai, automatinis rezervo įjungimas 

ir pateiktos išbandymų ataskaitos. Pirkėjas privalo dalyvauti derinimuose ir bandymuose pagal 

Tiekėjo paruoštą ir Pirkėjo patvirtintą programą. Tiekėjas turi pateikti visą derinimui, 

bandymams ir matavimams reikalingą aparatūrą ir numatyti atitinkamus matavimų taškus. 

Naudojamos aparatūros sąrašą turi patvirtinti Pirkėjas. 
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4) Prieš bandymus Tiekėjas turi paruošti bandymo programas ir suderinti su Pirkėju bei kitomis 

suinteresuotomis šalimis. 

5) Prieš paleidžiant įrenginius, turi būti užbaigti visi taip vadinami šaltieji bandymai ir reguliavimo 

darbai, kurių rezultatai turi būti įtraukti į ataskaitas. Šios ataskaitos turi būti įteiktos Pirkėjui. 

Pirkėjas turi teisę dalyvauti tokiuose bandymuose ir reguliavimo darbuose ir tai turi būti 

traktuojama kaip papildomas įgūdžių ugdymas virš normalaus apmokymo lygio. 

6) Tiekėjas turi raštu informuoti Pirkėją, kad statybos-montavimo darbai yra užbaigti ir įrenginiai 

paruošti darbui. Bandymų pradžios datą reikia suderinti su Pirkėju. Iki tos datos Tiekėjas turi 

imtis visų priemonių, kad būtų pašalinti visi defektai tam, kad būtų užtikrintas visų bandomų 

funkcijų išpildymas. 

7) Tiekėjas turi paruošti įrenginių bandymų ataskaitą (režimines korteles, apsaugų, signalizacijos 

nustatymo aktus ir t.t.). 

8) Garantinio bandymo metu katilinė bus eksploatuojama tokiu gamybiniu pajėgumu, kokį savo 

nuožiūra nustato Pirkėjas (apkrovimo diapazonas 35-100%).  

9) Garantinių bandymų trukmė turi būti nepertraukiamas 14 dienų laikotarpis, įrenginiams dirbant 

nominaliu režimu. 

 

1.4. Bendri projektavimo ir gamybos reikalavimai  

1) Konstrukcijoms ir įrenginiams turi būti parengti brėžiniai su komponentų sąrašu, skirti 

techniniam aptarnavimui.    

2) Parenkant medžiagas turi būti numatytas jų suderinamumas, pavyzdžiui: atsižvelgiant į 

vamzdžių suvirinimą, jų šiluminį plėtimąsi; į eksploatacines aplinkybes, pavyzdžiui: koroziją, 

eroziją, šiluminius smūgius.   

3) Konstrukcinės medžiagos turi būti standartizuotos ir jų ilgalaikio panaudojimo patirtis jau 

suprojektuotuose objektuose turi būti teigiama.   

4) Atitinkamas dėmesys turi būti skiriamas komponentų ir medžiagų kokybės kontrolei.  Didelės 

masės komponentų, vamzdynų ir dangų kokybė turi būti įrodyta atitinkamais metodais ir šiems 

gaminiams turi būti pateikti reikalingi sertifikatai.    

5) Mechanizmus ir įrenginius turi būti įmanoma eksploatuoti ir saugiai atlikti techninį aptarnavimą 

ant sumontuotos darbinės aikštelės arba atskiro aptarnavimo tiltelio.  

6) Konstrukcijos ir įrenginiai turi turėti surinkimo brėžinius, įskaitant komponentų sąrašus. 

Garantiniu laikotarpiu komponentų sąrašuose išvardinti nusidėvintys komponentai turi būti 

lengvai įsigyjami Lietuvoje arba tokios rūšies komponentai turi būti pristatyti kaip atsarginės 

dalys. Nusidėvinčių komponentų gamybos brėžiniai (pagal Tiekėjo nurodytą apimtį) pateikiami 

pristatomų prekių rinkinyje.   

7) Asbesto negalima naudoti jokiame komponente. 

8) Įrengti pastatų dalies adresinę gaisro aptikimo ir gesinimo sistemą, užtikrinti aliarmų signalų 

perdavimą į operatoriaus darbo vietą. 

9) Suvirinimo darbus gali atlikti tik suvirintojai, išlaikę suvirinimo veiklos kvalifikacinį testą (EN 

287-1 standartas arba lygiavertis pažymėjimas). Suvirintojų kvalifikaciją patvirtinantys 

pažymėjimai turi būti pateikti Pirkėjo paskirtam prižiūrėtojui. Kiekvieno suvirintojo atliktą 

darbą turi būti galima įvertinti atliekant vėlesnius patikrinimus.    

10) Atraminių struktūrų ir pakabų jėgos skaičiavimai bei brėžiniai turi būti atliekami remiantis 

priimtinais standartais ir plieninių struktūrų statybos kryptimis (pvz. vietiniais standartais, DIN 

1055, DIN 1050, DIN 4114, DIN 4100). Plieno kokybė privalo atitikti DIN standartus. Tiekėjas 
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turi pateikti vamzdžių temperatūrinių pailgėjimų pagal X, Y ir Z ašis ir spyruoklinių pakabų 

suveržimo dydžius. 

11) Visos eksploatavimui skirtos platformos, galerijos, laiptai, grindys privalo būti pagamintos iš 

standartinio tipo karštu būdu galvanizuotų grotelių, būti neslidžios, jeigu aplinkybės nediktuoja 

kitaip. Jos privalo būti suprojektuotos remiantis atitinkamais standartais taip, kad visos 

priežiūrai atlikti reikalingos vietos būtų lengvai prieinamos. Laiptų nuolydis turi būti 38O. 

 

II. Specialiosios sąlygos 

 

2.1.Bendri nurodymai 

 

2.1.1. Adresas  

Naujai projektuojamos ir įrengiamos Biokuro katilinės adresas: Industrijos g. 4, Rimkų k., Klaipėdos 

r. sav., Lietuva, žemės sklypo kadastro Nr. 4400-2683-1847. 

 

2.1.2. Esami inžinieriniai tinklai 

Naujai montuojami įrenginiai turi būti prijungti ir integruoti į UAB „NEO GROUP“ veikiančias 

technologines sistemas ir inžinierinius tinklus. 

 

2.1.3. Naujos Įrangos parinkimo kriterijai  

1) Įranga turi būti pasirinkta atsižvelgiant ir remiantis šiais kriterijais: 

a) siekiant standartizuoti reikalingus įrenginius bei iki minimumo sumažinti atsarginių detalių 

poreikį iki minimumo sumažinti subtiekėjų skaičių skirtingoms įrangos rūšims (pageidautina 

neplėsti dabar Pirkėjo eksploatuojamos įrangos gamintojų spektro); 

b) Standartizuotais, kokybiškais, ekonomiškai naudingais, patikrintais (veikiančiais) techniniais 

projektais ir sprendimais; 

c) Aukšto efektyvumo gamybiniais procesais; 

d) Paprastomis, patikimomis gamybos procesų valdymo strategijomis; 

e) Standartizuotais, patikimais, lengvai komerciškai įsigyjamais įrenginiais; 

f) Mažais eksploatavimo ir techninio aptarnavimo kaštais; 

g) Saugiu ir prevenciniu techniniu aptarnavimu. 

 

2.2.Pirkimo objektas  

 

2.2.1. Technologinio proceso bendras aprašymas 

 

2.2.1.1.Esama situacija: 

1) Šiuo metu įmonėje veikia trys katilinės aukštatemperatūrinio šilumos nešėjo (termoalyvos 

Therminol T66) kaitinimui. Aukštatemperatūrinis šilumos nešėjas pakaitinamas iki 330 

laipsnių ir naudojamas technologiniame procese (trejose PET gamybos linijose). Dvi katilinės 
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dujinės, kuriuose sumontuota po tris dujinius katilus ir kurių kiekvieno galia yra 7,8MW. Taip 

pat yra sumontuota Biokuro katilinė, kurioje yra du katilai po 10MW.  

2) Aukštatemperatūrinis šilumos nešėjas Therminol T66 cirkuliuoja bendrame uždarame kontūre, 

kuris naudojamas technologiniam procesui šildyti visose trijose gamybinėse linijose: PET1, 

PET2, PET3. Aukštatemperatūrinis šilumos nešėjas yra pakaitinamas visose katilinėse ir 

tiekiamas į bendrą kontūrą. 

3) LOJ emisijos (susidariusios išgaros) atskirtos esamoje gamybinių nuotekų stripingo sistemoje 

yra paduodamos į esamus dujinius katilus ir ten sudeginamos. 

 

2.2.1.2.Būsima situacija: 

1) Pastačius naują Biokuro katilinę su 20MW atiduodamos šiluminės galios, pakaitintas 

aukštatemperatūrinis šilumos nešėjas taip pat būtų nukreipiamas į bendrą uždarą kontūrą. Nauja 

sistema (biokuro katilas su termoalyvos siurbliais) paims atšalusią termoalyvą iš grįžtančios 

linijos, pašildys ir gražins į esamą termoalyvos cirkuliacinį kontūrą. Esami dujiniai katilai bus 

sustabdyti ir dujiniai katilai dirbs tik Biokuro katilinių remonto metu.  

2) Turi būti užtikrintas aukštatemperatūrinio šilumos nešėjo srautas per visas tris PET gamybines 

linijas. 

3) Kadangi esami dujiniai katilai bus išjungti, atskirtos LOJ emisijos (išgaros) bus nukreiptos į 

pagal šį pirkimą naujai įrengiamus katalitinio utilizavimo įrenginius. Šių naujų išgarų 

katalitinio utilizavimo įrenginių (2 kompl.) bei visos reikalingos infrastruktūros tiekimas ir 

įrengimas turi būti numatytas Tiekėjo apimtyje. Naujos biokuro katilinės vieta yra pavaizduota 

Priedėlyje Nr. 1.  

4) Rengiant techninius pasiūlymus, technologinė schema gali būti koreguojama, atitinkamai pagal 

parenkamus techninius sprendimus ir technologijas, kurie privalo būti suderinti su Pirkėju. 

 

2.2.2. Naudojamas kuras  

Biokuro katilinei bus naudojama medienos skiedra pagal tarptautinės biokuro biržos BALTPOOL 

specifikaciją SM2 ir SM3 bei lignino ir medienos biokuro mišinys pagal BALTPOOL specifikaciją 

LBM. Galimi du nurodyto kuro panaudojimo variantai: 

a) Variantas 1: 100% medienos skiedra (SM2 / SM3); 

b) Variantas 2: >50% LBM, likusi dalis – SM2/SM3. 

 

2.2.3. Darbų apimtys 

Tiekėjas turi atlikti visus būtinus darbus ir pateikti visą būtiną įrangą Biokuro katilinės Projektui 

įvykdyti, tame tarpe įskaitant, bet neapsiribojant ir: 

 

2.2.3.1.Projektavimo darbai 

1) Tiekėjas turės parengti: 

a) Techninį projektą; 

b) Darbo projektą. 

c) Poveikio aplinkai vertinimo atranką, apimančią naują Biokuro katilinę bei esamos sanitarinės 

apsaugos zonos (SAZ) išplėtimą (kiek tai reikalinga dėl naujai įrengiamos Biokuro katilinės 

triukšmo įtakos) – atitinkamai parengiant poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (PVSV). 
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2) Tiekėjo atsakomybėje yra statybą leidžiančio dokumento gavimas. Tam Pirkėjas suteiks 

Tiekėjui visus reikiamus įgaliojimus. 

 

2.2.3.2.Statybos darbai 

1) Tiekėjas turės atlikti: 

a) Pastatų ar jų dalių statybą reikalinga biokuro katilų įrengimui; 

b) Pastatų ar jų dalių statybą reikalinga termoalyvos siurblinės įrengimui; 

c) Buitinių patalpų darbuotojams statybą; 

d) Būtinų privažiavimo kelių, aikštelių, pėsčiųjų takų statybą; 

e) Teritorijos perimetro tvoros statybą, perimetro vaizdo stebėjimo sistemos įrengimą su 

vaizdo perdavimu į esamą apsaugos postą; 

f) Reikalingos inžinerinės infrastruktūros statybą; 

g) Visą kitą, ko reikia Biokuro katilinės Projektui įvykdyti; 

h) Aplinkos sutvarkymą. 

 

2.2.3.3.Kuro sandėliavimas ir padavimas į pakurą 

1) Suprojektuoti ir įrengti biokuro iškrovimo, sandėliavimo ir transportavimo ūkius numatomoje 

katilinės teritorijoje. Sandėlis turi apsaugoti biokurą nuo atmosferos poveikio. Sandėlio 

konstrukcijos turi būti standžios ir patikimos.  

2) Medienos skiedrų sandėliavimui numatyti sandėlį automobiliniam transportui, galintį sukaupti 

2 parų biokuro atsargą katilui (-ams) dirbant nominaliniu apkrovimu ne mažesniu nei 20 MW. 

Sandėlis turi apsaugoti biokurą nuo atmosferos poveikio.  

3) Tiekėjas turi suprojektuoti ir įrengti: 

a) Automatinę transportavimo įrenginių sistemą, kuri transportuoja biokurą iš kuro sandėlio 

iki katilo kuro bunkerio; 

b) Automatizuoto sandėlio įrenginių ir kuro transportavimo sistemos įrenginių našumas turi 

būti toks, kad įrenginiai dirbtų pusę laiko katilams dirbant nominaliniu apkrovimu ne 

mažesniu nei 20 MW; 

c) Automatinę gaisro aptikimo ir gesinimo sistemą. Biokuro trakte turi būti užtikrinta 

priešgaisrinė sauga. Gaisro aptikimo įranga privalo būti licencijuota Lietuvoje. Daviklių 

signalai perduodami į centralę, montuojamą centriniame valdymo pulte; 

d) Visų biokuro trakto patalpų apsauginės priešgaisrinės signalizacijos priemones, 

panaudojant centralę, ir kompiuterinę darbo vietą su grafiniu teritorijos ir patalpų 

atvaizdavimu; 

e) Perimetrinio vaizdo stebėjimo sistemą; 

f) Visus kitus įrengimus ir inžinerinę infrastruktūrą,  reikalingą biokuro sandėliavimo ir 

transportavimo ūkio sklandžiai ir saugiai veiklai užtikrinti. 

4) Suprojektuoti ir įrengti biokuro tiekimo į pakurą sistemą: 

a) Automatizuotą biokuro tiekimo sistemą, kuri užtikrina nuoseklų ir reguliuojamą kuro 

patekimą į pakuras; 
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b) Automatinę valdymo sistemą, įskaitant įrenginių apsaugą, blokuotes ir veikimo 

signalizaciją; 

c) Automatinę gaisro aptikimo ir gesinimo sistemą. 

5) Biokuro tiekimo sistema nuo kuro sandėlio iki katilo pakuros turi būti apsaugota nuo kuro 

užšalimo transporteriuose, bunkeriuose, paskirstytuvuose ir kituose įrenginiuose, prieš kurui 

patenkant į katilus. 

 

2.2.3.4.Biokuro deginimo pakura ir termoalyvos katilas 

1) Suprojektuoti ir įrengti biokuro deginimo pakuras kaip nurodyta žemiau: 

a) Kiekis – viena arba dvi pakuros; 

b) Galingumas – turi užtikrinti 100% reikiamą katilo (ų) (20MW) šiluminį našumą; 

c) Apkrovimo diapazonas – 35÷100%; 

d) Valdymas - pilnai automatizuotas ir užtikrinantis kuo tikslesnį (+/- 1 °C) termoalyvos 

temperatūros reguliavimą.  

2) Turi būti įrengtas perteklinės šilumos rekuperavimas. 

3) Suprojektuoti ir įrengti automatizuotą uždarą pelenų šalinimą iš pakurų į eurokonteinerius arba 

į automobilinę priekabą su sandariu konteineriu, galinčiu mechanizuotai išpilti pelenus 

sąvartyne. Pelenų iškrovimo sistema turi būti suprojektuota taip, kad pelenų iškrovimo, 

pakrovimo metu pelenai nepatektų į aplinkos bei darbo aplinkos orą. 

4) Reikalavimai termoalyvos katilams: 

a) Kiekis – vienas arba du vnt.; 

b) Galingumas – ne mažesnis nei 1 x 20 MW arba 2 x 10 MW; 

c) Išeinančios iš katilo termoalyvos temperatūra – max.330OC; 

d) Įeinančios į katilą termoalyvos temperatūra – apie 290OC; 

e) Termoalyvos srautas per vieną 10 MW katilą – apie 720 m3/h (apie 570 t/h); 

f) Termoalyva – Therminol 66; 

g) Turi būti numatyta termoalyvos apsauga nuo perkaitinimo dirbant normaliu režimu; 

h) Turi būti numatyta termoalyvos apsauga nuo perkaitinimo įvykus techniniam 

nesklandumui; 

i) Turi būti numatyta termoalyvos apsauga nuo perkaitinimo sutrikus elektros energijos 

tiekimui; 

j) Turi būti įrengta kaitrinių katilo paviršių suodžių valymo sistema; 

k) Turi būti įrengtas greitas termoalyvos įšdrenavimas iš katilų esant avariniam režimui; 

l) Numatyti visas reikalingas saugumo sistemas leisiančias prevenciškai aptikti termoalyvos 

pralaidas, nesandarumus. Turi būti įrengti išmetamų dūmų O2 ir CO nuolatiniai  

matavimai. 

5) Tiekėjas turi suprojektuoti ir įrengti visus kitus įrenginius ir inžinerinę infrastruktūrą  reikalingą 

pakurų ir termoalyvos katilų sklandžiai ir saugiai veiklai užtikrinti.   

6) Katilinės efektyvumas turi būti ne mažesnis nei 80%. 
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2.2.3.5.Dūmų valymo įrenginiai 

1) Suprojektuoti ir įrengti degimo produktų valymo įrenginius (elektrostatinis filtras) ir, esant 

poreikiui, kitus teršalų valymo įrenginius.  

2) Visais darbo režimais kietų dalelių kiekis turi atitikti Lietuvoje galiojančius reikalavimus.  

3) Suprojektuoti ir įrengti automatizuotą pelenų šalinimą iš dūmų valymo įrenginių į 

eurokonteinerį arba į automobilinę priekabą su sandariu konteineriu galinčiu mechanizuotai 

išpilti pelenus sąvartyne. 

4) Dulkių surinkimo sistema turi būti izoliuota (bunkeriai, konvejeriai ir t.t.), užkertant kelią 

dulkių patekimui į aplinkinę teritoriją. 

 

2.2.3.6.Kaminas/dūmtraukis 

1) Suprojektuoti ir įrengti naują plieninį stacionarų kaminą su dviem viduje įmontuotais izoliuotais 

degimo produktų išmetimo vamzdžiais (vamzdis vamzdyje tipo, su termoizoliacija tarp jų).  

2) Degimo produktų išmetimo vamzdis turi būti pagamintas iš medžiagų, pritaikytų siūlomų 

įrenginių degimo produktų vyraujančiai sudėčiai, temperatūrai ir drėgnumui.  

3) Degimo produktų išmetimo vamzdis ir jo antgalis turi būti tokios konstrukcijos, kad būtų 

įgalintas terminis išsiplėtimas.  

4) Kamino viršuje turi būti įrengtas nudrenavimas, tokiu būdu siekiama apsaugoti kamino spalvą 

nuo sugadinimo. Reikalinga drena ir kamino apatinėje dalyje.  

5) Surinkto nutekėjusio skysčio į lietaus nuotekų sistemą išleisti be valymo negalima.  

6) Kaminas turi būti su priėjimu ir išvalymo galimybe – kaip reikalauja šiuo metu galiojančios 

taisyklės.  

7) Kamino priežiūrai turi būti įrengtas užlipimas su saugos įtaisais.  

8) Privalo būti būtinos oro monitoringo mėginių ėmimo ir matavimo jungtys. 

 

2.2.3.7.Termoalyvos siurblinė 

1) Suprojektuoti ir įrengti naują termoalyvos siurblinę.  

2) Turi būti numatyti pagrindiniai ir rezerviniai siurbliai, siurblių tipas – hermetiškas (be atskiro 

veleno sandarinimo).  

3) Suprojektuoti ir įrengti statinį termoalyvos sumaišymo įrenginį (srautų sumaišymo mazgą) bei 

visus reikalingus naujus termoalyvos cirkuliacijos vamzdynus, apjungiančius esamus gamybos 

įrenginius, esamą ir naujai įrengiamą biokuro katilines. (Principinė schema pateikta priedėlyje 

Nr. 5.2). Schemoje numatytas pasijungimo sklendes (8 vnt.) atskiru pirkimu įsigis Pirkėjas ir 

perduos Tiekėjui jų tolimesniam sumontavimui 2022 m. įmonės kapitalinio remonto metu. 

 

2.2.3.8.Eksploatacinės medžiagos 

1) Termoalyvą Therminol T66, chemikalus, tepimo alyvą ir kitas reikalingas eksploatacines 

medžiagas pateikia ir jomis užpildo įrenginius Tiekėjas.  

2) Tiekėjas turi pateikti uždaro tipo pelenų konteinerius. Kiekis – tiek, kiek reikia nuolatiniam 

darbui užtikrinti plius vienas pakeitimui. 
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2.2.3.9.Apskaita 

1) Turi būti įrengta suvartotos elektros energijos Biokuro katilinės reikmėms apskaita. 

2) Turi būti įrengta patiektos šilumos iš Biokuro katilinės apskaita, taip pat ir atskirai kiekvienam 

katilui, jei katilų bus daugiau nei 1 vnt. 

 

2.2.3.10. Įžeminimas, žaibosauga 

1) Įžeminimo įrenginių pereinamoji varža turi būti ne didesnė kaip 0,05 Ω.  

2) Vidinis įžeminimo kontūras turi būti iš plieno juostos. 

3) Žaibosauga – pasyvinio tipo. 

 

2.2.3.11. Atsarginės dalys ir specialieji įrankiai 

1) Į komplektaciją turi įeiti visi specialieji įrankiai, skirti reikiamai instaliacijai, eksploatacijai ir 

priežiūrai. Taip pat ir programinė įranga, reikalinga įrenginių priežiūrai ir aptarnavimui (kaip 

pvz. dažnio keitiklių, pavarų ir t.t.). Prieš Biokuro katilinės eksploataciją Tikėjas turi pateikti 

naudojamų ir atsarginių dalių, skirtų teisingai eksploatacijai ir priežiūrai vykdyti, sąrašą 

dvejiems metams.  

 

2.2.3.12. Mokymai 

1) Tiekėjas turi parengti mokymų programą. Mokymo programos tikslas - apmokyti Pirkėjo 

darbuotojus eksploatuoti ir remontuoti instaliuotus įrenginius, užtikrinant saugų ir efektyvų 

Biokuro katilinės darbą.  

2) Kursų trukmė yra iki pilno Pirkėjo darbuotojų Tiekėjo dėstomų žinių įsisavinimo. Įforminama 

tarpusavio suderintu grafiku. Pirkėjas Tiekėjui turi pateikti darbuotojų, kurie lankys mokymo 

kursus, sąrašą. 

3) Išlaidos mokymo kursams turi būti įtrauktos į Tiekėjo konkursinio Pasiūlymo kainą.  

 

2.2.3.13. LOJ emisijų (išgarų) katalitinio utilizavimo įrenginys 

1) LOJ emisijų katalitinio utilizavimo įrenginių kiekis – 2 vnt. 

2) Įrenginiai turi būti pajungti į esamas sistemas. Turi išlikti galimybė utilizuoti lakiuosius 

organinius junginius (LOJ) esamuose dujiniuose katiluose.  

3) Turi būti užtikrintos sekančios LOJ emisijos į atmosferą: 

Emisijos į orą po katalitinio utilizavimo įrenginio: 

Flow, 

Nm3/s  

Duration 

of 

emissions 

(hours 

per year), 

h 

Name 
Pollution 

Code 
g/s 

concentration, 

mg/m3 

tonnes per 

year, t 

2,00 8760 Acetaldehyde 47 0,01000 5,0 0,3154 

Acetic acid 74 0,01000 5,0 0,3154 

Dioxane-1,4 664 0,01000 5,00 0,3154 
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2 methyl-1,3-

dioxolane 

308 0,01000 5,00 0,3154 

Benzene 316 0,00200 1,000 0,0631 

Xylene 1260 0,00200 1,000 0,0631 

Toluene 1950 0,00200 1,000 0,0631 

other VOC 308 0,04000 20,0 1,2614 

Total:   2,7121 

 

2.2.4. Bendri reikalavimai projektuojamoms sistemoms 

2.2.4.1.Ortakiai, oro kanalai ir vamzdynai 

1) Projektuojant ortakius reikia numatyti, kad kondensato surinkimui visuose žemuose taškuose 

ortakiai turėtų savaiminį drenažą. S ir U pavidalo oro vamzdynuose turi būti įrengti atjungimo 

vožtuvai, balansavimo linijos ir drenažas į vietinius surinkimo taškus.  

2) Instrumentinio oro kolektoriai ir rinktuvai neturi būti aklini, jie turi turėti įrenginius, skirtus 

valymui ir techninei priežiūrai. Visi atvamzdžiai ir prijungimo taškai turi būti suprojektuoti ant 

kolektorių ar vamzdžių viršaus. 

3) Oro tiekimo kanalai, izoliacija ir danga turi atitikti galiojančius esamus standartus. 

4) Technologinio oro vamzdynų sistema taip pat kaip ir prietaisų oro sistemos stovai turi būti 

įrengti iš galvanizuotų vamzdžių, pagal standartą DIN 2440 arba lygiavertį. Technologinio oro 

paskirstymo sistemos kolektoriai turi būti įrengti su nuolydžiu ir žemiausi kolektorių taškai turi 

būti su drenažo talpomis, kurios per vožtuvus rankiniu būdu turi būti ištuštinamos į grindinius 

trapus. 

5) Prietaisams skirto oro tiekimas nuo kolektorių iki prietaisų, valdiklių ir kt. turi būti iš 

nerūdijančio plieno ar vario vamzdelio. 

6) Technologinio oro ir instrumentinio oro (nuo kolektorių prietaisų) oro sistemos turi būti 

hidrauliškai ar pneumatiškai išbandomos. Prietaisų oro atvamzdžių sandarumas turi būti 

išbandytas suspaustu oru. 

7) Vamzdynai turi būti ženklinami spalvomis pagal bendruosius reikalavimus. 

 

2.2.4.2.Dūmtakiai  

1) Projektuojami ir įrengiami degimo produktų dūmtakiai turi būti hermetiški. Visa degimo 

produktų sistema turi būti suprojektuota ir jos konstrukcija pritaikyta darbui sumažinto 

(neigiamo manometrinio) slėgio sąlygomis bet kurioje sistemos dalyje esant eilinėms 

eksploatacijos sąlygoms, kai dirbama nominalia apkrova, esant garantuotai perkrovai ir 

garantuotai dalinei apkrovai. 

2) Degimo produktų dūmtakiai turi būti suprojektuoti ir pagaminti iš medžiagų, pritaikytų 

konkrečios sudėties, temperatūros ir drėgnumo degimo produktams, ir tinkamų siūlomiems 

statyti įrenginiams. 

3) Degimo produktų dūmtakiai turi būti su izoliacija ir danga. Paviršiaus temperatūra neturi viršyti 

45 ºC prie 25 ºC aplinkos temperatūros. Danga turi būti iš aliuminio arba aliumocinko skardos 

lakštų.  
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4) Degimo produktų dūmtakiai turi būti su būtina armatūra, šiluminio plėtimosi kompensatoriais, 

montažo ir atraminėmis konstrukcijomis, kurios užtikrintų dūmtakių stabilumą terminio 

plėtimosi atvejais. 

5) Turi būti išvengtas triukšmo susidarymas dūmtakių dalyse dėl rezonanso ir triukšmo 

pernešimas į kitas konstrukcijas. 

6) Lankstūs dūmtakių sujungimai turi būti geros kokybės. Kuomet naudojami lankstūs 

sujungimai, dūmtakių tarpusavio jungimas turi būti su varžtais tvirtinamais flanšais, su 

tinkamomis tarpinėmis (be asbesto). Lankstūs sujungimai turi būti izoliuoti ir dengti. 

7) Degimo produktų dūmtakiai turi būti su pakankamu kiekiu sandariai užsidarančių apžiūros 

dangčių ir liukų. 

8) Degimo produktų sistema turi būti su nuolatinėmis matavimo jungtimis, įgalinančiomis atlikti 

garantinius ir aplinkosauginius parametrų matavimus. Matuotini parametrai: O2, CO, NOx 

(degimo proceso optimizavimui). Išmetamosiose dujose matavimas ir registravimas pagal 

galiojančius reikalavimus. 

 

2.2.4.3.Vamzdynai, vožtuvai ir armatūra  

1) Visi vamzdynai turi būti projektuojami ir įrengiami taip, kad būtų užtikrintas paprastas, aiškus 

ir ekonomiškas jų išdėstymas, geros atramos ir adekvatus lankstumas. Būtina vengti „kišenių“. 

Vamzdynai neturi būti išdėstyti prietaisų patalpose, elektrotechninių arba ryšio, valdymo, 

skirstomųjų įrenginių patalpose, išskyrus gaisro gesinimo vamzdynus, skirtus šioms patalpoms. 

2) Priklausomai nuo pastatymo vietos, vožtuvai ir armatūra turi būti suprojektuoti taip, kad juose 

būtų galima sumontuoti vertikaliai arba horizontaliai. Armatūra turi būti įteisinta techninės 

priežiūros institucijose. Sandarinimai turi būti hermetiški ir atitikti ISO reikalavimus.  

3) Asbesto negalima naudoti jokiame komponente. 

4) Vamzdynai, vožtuvai ir armatūra turi būti suprojektuoti ir sumontuoti vadovaujantis 

galiojančiais statybos norminiais dokumentais ir atitikti standartus. Atitikties sertifikatai turi 

būti pateikti medžiagoms, iš kurių bus gaminamos detalės, kartu su medžiagų analize. 

5) Atidaromoji/uždaromoji armatūra gali (jei to reikalauja technologija) būti su elektrinėmis arba 

pneumatinėmis pavaromis, kurių charakteristikos ir kiekis turės būti suderinta su Pirkėju. 

6) Sandarumo klasės pagal IEC 534 arba ISA-S75.01. 

7) Visa armatūra turi būti sunumeruota ir paženklinta etiketėmis. 

8) Visos sklendės ir vožtuvai montuojami termoalyvos vamzdynuose turi būti su silfoniniais 

sandarikliais. 

9) Aušinančio vandens vamzdynuose turi būti užtikrintas ne mažesnis kaip 0,6 m/s srauto greitis. 

 

2.2.4.4.Elektrotechninė dalis  

1) Yra pageidautina  neplėsti dabar eksploatuojamos įrangos gamintojų spektro. Šiuo metu 

naudojama įranga: elektros varikliai Siemens, dažnio keitikliai Siemens G120, minkšto 

paleidimo įrenginiai Siemens 3RW, automatiniai jungikliai Siemens. Įvadiniai ir sekcijiniai 

automatiniai jungikliai 3WL. 

2) Naudojama 0,4kV tinklo sistema TN-C-S. 

 

2.2.4.4.1. Elektros varikliai 
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1) Elektros varikliai turi atitikti standarto IEC 60034-1 -11 reikalavimus, būti taupantys energiją. 

Visi varikliai turi būti standartiniai, hermetiško, ventiliuojamo korpuso konstrukcijos, 

užtikrinančios apsaugos laipsnį IP 55. Apsaugos klasė varikliams, kurie bus naudojami 

pavojingoje aplinkoje turi atitikti standarto IEC 79 reikalavimus.  

2) AC varikliai tiektini trifaziai 400 V, 50 Hz, trumpai jungto rotoriaus asinchroniniai varikliai. 

Vienfaziai AC varikliai priimtini tik kaip išlyga būtinais atvejais. Varikliai turi gebėti pasileisti 

du kartus iš eilės darbo temperatūroje. Varikliai turi gerai veikti prie 100% nominalios galios 

95 - 105% nominalios įtampos diapazone nuo 49 iki 51 Hz. 

3) Dažnio keitikliais reguliuojami varikliai turi būti su termistoriais. Jei variklių galia viršija 75 

kW, papildomai prie termistorių būtina statyti po vieną PT100 daviklį kiekvienai fazei. 

4) Visuose varikliuose turi būti gnybtas jungimui prie apsauginio įžeminimo. Temperatūros 

apribojimai zonose 1 ir 2 dirbantiems varikliams turi būti T3. 

5) Varikliai ir su jais dirbantys įrenginiai turi būti apsaugoti nuo: 

a) Per didelių (neleistinų) perkrovimų; 

b) Per didelių srovių; 

c) Trumpųjų jungimų. 

 

2.2.4.4.2. Greitį ir galingumą reguliuojantys įrenginiai 

1) Projektuojant variklių greitį ir galingumą reguliuojančius įrenginius reikia užtikrinti variklių 

funkcionalumą ir mažiausias energijos sąnaudas. Asinchroninių variklių greitį reguliuos dažnio 

keitiklis. 

2) Dažnio keitiklis turi būti su rankinio valdymo pultu, turi turėti būtinus tinklo, analoginius ir 

skaitmeninius įėjimo/išėjimo signalus ryšiui su PLC. Nepriklausomai nuo variklio galios, jį 

paleidžiant, apsisukimų skaičius turi būti kuo mažesnis. Dažnio keitiklis turi užtikrinti 

elektromagnetinį suderinamumą (EMC). Pagal EMC reikalavimus, dažnio keitikliai pristatomi 

ir sumontuojami su būtinais trikdžius slopinančiais įrenginiais. 

3) Dažnio keitiklio darbo įtampa turi būti ne mažiau ± 20% vardinės įtampos. 

 

2.2.4.4.3. Elektros maitinimo sistema 

1) Būtina užtikrinti 400/230 V elektros maitinimo tinklą katilinės įrenginiams (elektros energijos 

tiekimas projektuojamas iš esamų Pirkėjo elektros energijos skirstymo tinklų). Jeigu šiame 

dokumente nenumatyta kitaip, visi valdymo skydai ir maitinimo skydai turi atitikti galiojančių 

nacionalinių normatyvų ir taisyklių  reikalavimus. Valdymo skydai projektuotini taip, kad juos 

būtų lengva aptarnauti jiems įprastai dirbant. Svarbias proceso dalis projektuoti su rezerviniais 

komponentais ir rezerviniu elektros maitinimu, kad, pasireiškus gedimui vienoje svarbioje 

proceso dalyje, būtų išvengta bendrų įrenginio gedimų.  

2) Žemos įtampos skirstomieji skydai gali būti suskirstyti loginėmis dalimis pagal įrenginius. Kur 

įmanoma, taikyti modulinę konstrukciją, tačiau komponentų sekcijoje ji turi būti vieninga ir 

instaliacijos principais, taip palengvindama techninį aptarnavimą ir kasdieninę eksploataciją. 

3) Elektros įrangos valdymo grandinės turi būti užmaitintos per nepertraukiamą online maitinimo 

šaltinį (UPS). 

4) Kabelinės kopėčios ir loviai turi būti ne mažesnės nei C4 aplinkos koroziškumo kategorijos. 

5) Visose Biokuro katilinės patalpose bei lauke turi būti sumontuoti 380V remontiniai moduliniai 

skydai remonto darbams. Taip pat būtina numatyti ir 12V remontinius modulinius skydus 
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6) Biokuro katilinės skirstomuosius sekcionuotus skydus reikia pajungti iš 4.2objekto: 

transformatorinės TR562A skydo LVD203: Iš.s. gr.16 (panaudojamas esamas rezervinis 

automatas 1250A) ir IIš.s. gr.36 (panaudojamas esamas rezervinis automatas 1250A) ir 

transformatorinės TR562A skydo LVD202: Iš.s. gr.12 (panaudojamas esamas rezervinis 

automatas 1250A) ir IIš.s. gr.27 (27gr. 400A, gr.28 400A - demontuojami automatiniai 

jungikliai po 400A ir jų vietoje sumontuojamas naujas vienas automatas 1250A 85kA- tipas 

3WL1112 4CB36-1AA2 ZK07+T40). 

 

2.2.4.4.4. Žemos įtampos skydai 

1) Pagrindiniai komponentai: 

a) Įvadinis automatinis jungiklis ar kirtiklis;  

b) visi automatiniai jungikliai 100A ir daugiau turi būti ištraukiamo tipo;  

c) Įvadiniai ir sekcijiniai automatiniai jungikliai ištraukiami, su elektroniniais atkabikliais ir 

elektrinėmis pavaromis, papildomais signaliniais kontaktais; 

d) Paleidikliai visoms pagalbinėms pavaroms, kurios susijos su modernizacija; 

e) Maitinimo linijos visiems katilinės įrengimams; 

f) Maitinimo linijos 400/230 V, 400/230 V avariniam maitinimui ir nepertraukiamo energijos 

tiekimo sistemoms; 

g) Visi skydai turi būti metaliniai, IP pagal aplinkos sąlygas; 

h) Visi kabelių įvedimai į skydus turi būti tik iš apačios. 

 

2.2.4.4.5. Reikalavimai projektavimui ir konstrukcijai 

1) Turi būti suprojektuota uždara 0,4kV skirstykla su vėdinimo įranga. 

2) Projektuojant privaloma užtikrinti visų skirstymo skydų sekcijų projekto vientisumą. Skyduose 

būtina numatyti ne mažiau kaip 30% rezervinės vietos. 

3) Skirstymo skydai parenkami pagal inkorporuotų žemos įtampos skirstymo prietaisų įtampą, 

srovę, dažnį ir trumpo jungimo atkirtimo gebą, kaip nurodyta IEC standarte 61 439-1/-2. 

4) Visi komponentai turi atlaikyti dinaminį ir šiluminį smūgius, kuriuos lemia nurodyta trumpo 

jungimo srovė. 

5) Įrenginių parametrų lentelėse turi būti nurodytos vertės, tinkančios konkrečioms eksploatacijos 

sąlygoms. 

6) Išeinančių linijų skydai turi būti su jungikliais ar variklio paleidikliais. Nuoroda į IEC standartą 

61 439-1/-2. 

7) Visose fazėse turi būti apsauga nuo perkrovos, kartu su apsauga nuo fazės nebuvimo su rankiniu 

atstatymu. 

8) Trumpo jungimo ir perkrovos apsauga turi būti jungikliuose, saugikliai nenaudotini.  

9) Turi būti sumontuota elektros energijos apskaita įvadiniuose skirstomuosiuose skyduose 

Biokuro katilinės suvartojamos elektros energijos apskaitai. Tikslumo klasė pagal IEC 60521– 

ne mažesnė už 1.0. Elektros skaitikliai turi būti keturių tarifų su galimybe duomenis perduoti į 

išorę. Kiekvieno biokuro katilo elektros energijos tiekimui užtikrinti turi būti atskiras įvadinis 

skirstomasis skydas su dviem šynų sekcijomis (antra elektros energijos tiekimo kategorija). 
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10) Įvadiniuose skirstomuosiuose skyduose turi būti sumontuota 0,4 kV reaktyviosios galios 

kompensavimo įrenginiai RGKĮ su valdikliais ir droseliais.  Mažiausias reguliavimo laiptas 

5kVAr. Kondensatoriai parenkami pagal 110% Un. Kondensatoriai turi būti su iškrovimo 

įtaisu. Kiekvienai kondensatorių grupei turi būti numatyta atskira apsauga nuo trumpojo 

jungimo ir perkrovų. 

11) Įvadiniuose skirstomuosiuose skyduose turi būti sumontuot tinklo analizatoriai-matavimo 

prietaisai su LCD. 

12) Įvadiniai skirstomieji skydai turi būti 3b formos. 

 

2.2.4.4.6. Šynų projektavimas ir tiekimas 

1) Šynus turi sudaryti vien elektrolitinis varis, o jų nominali geba turi būti paskaičiuota 

nominaliam apkrovimui +20% skirstymo skydo nominalios gebos. Šynų matmenys ir 

montavimas turi užtikrinti, kad jos atlaikys maksimalų tikėtiną trumpą jungimą. Šynų 

sujungimo atveju paviršiai užpildomi, o jungtys apsaugomos antikorozine danga (pasta). Visus 

šynus būtina tvarkingai išdėstyti ant skydo ir palikti vietos būsimajam išplėtimui į abi 

skirstomojo skydo puses. 

 

2.2.4.4.7. Elektrinis apšvietimas 

1) Bet kokio tipo apšvietimas turi būti tik LED.  

2) Darbinis ir avarinis apšvietimas turi būti 230 V AC. 

3) Saugaus išpildymo tipo dujų sprogimo atžvilgiu. 

4) Remontinis apšvietimas - 12 V. 

5) Elektros jungtys, komponentai ir laidai bei kabeliai turi atitikti tarptautinių standartų (žr. 

standartą EN 60 204-1) ir galiojančių nacionalinių normatyvų ir taisyklių reikalavimus. 

 

2.2.4.5.Valdymo sistema 

2.2.4.5.1. Bendri projektavimo ir gamybos reikalavimai 

Matavimo ir kontrolės prietaisus, reguliuojančią ir uždarančiąją armatūrą turi būti įmanoma 

eksploatuoti ir saugiai atlikti techninį aptarnavimą ant sumontuotos darbinės aikštelės arba atskiro 

aptarnavimo tiltelio. 

 

2.2.4.5.2. Brėžiniai ir schemos 

1) Visa elektros/automatikos dokumentacija ir schemos pateikiama skaitmenine forma, tinkama 

koregavimui ir spausdinimui A4 formatu. 

2) Tiekėjas privalo pateikti visus brėžinius, kurie, Pirkėjo nuomone, yra reikalingi, eksploatacijai, 

remontui ir priežiūrai, ne vėliau kaip likus vienam mėnesiui iki eksploatacijos pradžios. 

 

2.2.4.5.3. Automatikos ir žemos įtampos skydai 

1) Automatikos ir žemos įtampos skydai gali būti suskirstyti loginėmis dalimis pagal įrenginius. 

Kur įmanoma, taikyti modulinę konstrukciją, tačiau komponentų sekcijoje ji turi būti vieninga 

ir instaliacijos principais, šiuo palengvindama techninį aptarnavimą ir kasdieninę eksploataciją. 

2) Paskirstytoji valdymo sistema turi būti užmaitinta per nepertraukiamą maitinimo šaltinį (UPS). 
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3) Projektuojant privaloma užtikrinti visų skirstymo skydų sekcijų projekto vientisumą. 

4) Automatikos ir elektros skydų laisvos vietos rezervas ant pagrindinės skydo plokštės, išplėtimui 

įvadiniuose jungikliuose, turi būti ne mažiau 35%. Rezerviniai valdymo sistemos 

(SCADA/DCS) įėjimai ir išėjimai turi būti pajungti į rinkles. 

5) Pagrindiniai komponentai: 

a) Įvadinis automatinis jungiklis ar kirtiklis; 

b) Paleidikliai visoms pagalbinėms pavaroms, kurios susijos su modernizacija; 

c) Maitinimo linijos visiems katilinės įrengimams; 

d) Maitinimo linijos 400/230 V, 400/230 V avariniam maitinimui ir nepertraukiamo 

energijos tiekimo sistemoms; 

e) Visi skydai, montuojami patalpų viduje, turi būti metaliniai ne mažesnės apsaugos nei 

IP54; 

f) Visi skydai, montuojami išorėje, turi būti metaliniai ne mažesnės apsaugos nei IP65; 

g) Visi kabelių įvedimai į skydus tik iš apačios. 

 

2.2.4.5.4. Elektroniniai jutikliai 

1) Visų jutiklių išėjimo signalas 4...20 mA DC prie maksimalios 500 omų apkrovos, maitinimo 

įtampa 24 V DC±20%. 

2) Jutiklių matavimų tikslumas turi būti ne blogiau kaip ± 0,25% nuo nominalios vertės. 

3) Aplinkos temperatūros įtaka ne blogiau kaip 0,1% 10°C. 

4) Maitinimo įtampos įtaka neturi viršyti 0,05% / vienam voltui. 

5) Daviklių matavimų stabilumas turi būti geresnis už ± 0,1% nuo ribinių reikšmių 12 mėnesių 

laikotarpiu. 

6) Vietinio matavimo prietaisų klasė ne blogiau kaip 1% per skalę.   

7) Neardoma kampinė M12 jungtis. 

8) Apsaugos klasė ne mažesnės apsaugos nei IP65. 

9) Temperatūrinių jutiklių korpusas turi būti BSZ tipo, atitinkantis ES standartą 

EN50446/DIN43735. Temperatūrinių jutiklių kabelio pajungimo sandariklis turi būti metalinis. 

 

2.2.4.5.5. Pavaros 

1) Visų pavarų, dirbančių reguliuojamuoju režimu, valdymo ir grįžtamo ryšio signalai turi būti 

analoginio (srovinio) tipo. 

2) Visų sklendžių faktinė padėtis turi būti matoma vizualiai. 

3) Elektrinės pavaros, esančios lauke, turi būti ne mažesnės nei IP66 apsaugos klasės; pavaros, 

esančios vidinėse katilinės patalpose, turi turėti ne mažesnę nei IP55 apsaugos klasę. 

4) Elektrinės pavaros turi turėti CE žymėjimą. 

5) Elektrinių pavarų, esančių lauke, apsauga nuo korozijos turi atitikti EN ISO 12944-2 ar 

lygiavertį standartą, skirtą ne mažesnės nei C2 klasės aplinkai. 

6) Elektrinių pavarų, esančių lauke ir tiesiogiai veikiamų aplinkos poveikio, darbinės temperatūros 

turi būti nuo -30 iki +40°C  arba didesnėse ribose. 
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7) Pavara turi turėti vietinį padėties indikatorių. 

8) Turi būti galimybė valdyti pavarą iš vietos. 

9) Katilo valdymui skirtos elektrinės pavaros, dirbančios reguliuojamu darbo režimu, valdymo 

signalas turi būti 4-20ma. 

10) Visos katilo valdymui skirtos elektrinės pavaros, dirbančios reguliavimo režime, turi turėti 4-

20ma grįžtamojo ryšio signalą, pagal kurį nustatoma reali elektrinės pavaros padėtis ir galinių 

padėčių bei sukimo momento jungiklius uždarytos ir atidarytos pozicijos nustatymui. 

11) Katilo valdymui skirtos elektrinės pavaros, dirbančios Atidaryta/Uždaryta ( ON/OFF) darbo 

režimu, turi turėti galinių padėčių ir sukimo momento jungiklius, uždarytos ir atidarytos 

pozicijos nustatymui. 

12) Katilo valdymui skirtų elektros pavarų reguliuojamo darbo režimas turi atitikti ne mažesnę kaip 

S4 – 25 % C klasę pagal EN 15714-2 standartą. 

13) Katilo valdymui skirtų elektros pavarų Atidaryta/Uždaryta(ON/OFF) darbo režimas turi atitikti 

ne mažesnę nei S2 – 15 min., A ir B klasę pagal EN 15714-2 standartą. 

14) Elektrinių pavarų, skirtų katilo valdymui, variklių apkrova turi atitikti IEC 60034-1 standartą 

priklausomai nuo valdymo režimo , S4 – 25 %, C klasę arba S2 – 15 min., A ir B klasę pagal 

EN 15714-2. 

 

2.2.4.5.6. Sujungimų dėžutės 

1) Sujungimų dėžutės, montuojamos lauke, turi būti atsparios UV, su srieginiais sandarikliais ir 

turėti alsuoklius su PTFE filtrais. 

2) Sujungimų dėžutės, montuojamos lauke, turi turėti nerūdijančio plieno apsaugą (stogelį) nuo 

lietaus. Sujungimų dėžutės, montuojamos lauke, apsaugos klasė turi būti ne mažesnės nei IP65. 

3) Sujungimų dėžutės, montuojamos patalpų viduje, apsaugos klasė turi būti ne mažesnės nei 

IP54. 

 

2.2.4.5.7. Saugos sistema 

1) Visos automatinės saugos sistemos turi būti suprojektuotos tokiu būdu, kad avarinės situacijos 

atveju įrenginių atjungimas būtų atliekamas numatyta veiksmų seka. Išjungimo veiksmas turi 

būti indikuojamas ir aliarmo signalas turi skirtis nuo kitų įspėjamųjų aliarmo signalų, kurie 

galėjo būti sukelti dėl darbinių parametrų nukrypimų ar kitų priežasčių.  

2) Turi būti pateikti ir prijungti visi kabeliai nuo sumontuotų įrenginių iki vietinio valdymo spintų, 

ir nuo valdymo spintų iki centralizuotos valdymo sistemos.  

3) Visi kabeliai nuo sumontuotų matavimo prietaisų, daviklių iki vietinio valdymo spintų turi būti 

ekranuoti. 

 

2.2.4.5.8. Paskirstytoji valdymo sistema PVS (angl. DCS) 

1) Naujai statomos Biokuro katilinės apimančių įrenginių valdymas turi būti vykdomas iš PVS 

(angl. DCS). PVS turi apjungti visų įrenginių valdymą ir užtikrinti autonomišką katilinės 

veikimą be operatoriaus įsikišimo esant normaliam darbo režimui. Katilinės viduje esančios 

pagalbinės sistemos turi būti pilnai integruotos į pagrindinę objekto (katilinės) valdymo 

sistemą. 

2) Naujai statomos Biokuro katilinę apimančių įrenginių ir sistemų valdymas turi būti vykdomas 
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iš vietinių HMI (Human-Machine Interface) ir distancinių darbo vietų UAB „NEO GROUP“ 

gamyklos operatorinėse. Vietinis ir distancinis valdymas turi būti lygiagretus ir lygiavertis. 

Vietiniam valdymui turi būti naudojama mažiausiai viena operatoriaus darbo vieta vienam 

katilui. Distancinis valdymas turi būti pilnai integruotas į esamą UAB „NEO GROUP“  

gamyklos valdymo sistemą realaus laiko (deterministiniais) standartizuotais duomenų 

perdavimo protokolais.  

3) Pagrindinės PVS, pagalbinių sistemų valdiklių ir HMI programinė įranga, skirta eksploatacijai 

ir aptarnavimui, turi būti pateikta Pirkėjui. 

4) Kontrolės ir matavimo įrenginiai bei valdymo sistemos privalo atitikti Konkurso sąlygose 

numatytą kokybę ir praktiką, taikomą šiuolaikinėse jėgainėse. Visos tiekiamos medžiagos, 

prietaisai bei sistemos privalo būti naujos.  

5) Projektuojami automatizacijos įrenginiai turi būti skirti pramoniniam naudojimui. 

6) Visi matavimo įrenginiai turi būti projektuojami, parenkami, tiekiami, įrengiami ir prijungiami 

atsižvelgiant į atsparumą elektromagnetiniams trikdžiams (EMI), radijo dažnių trikdžiams 

(RFI), statinės elektros ir žaibo išlydžio poveikiui, turi būti sertifikuoti, jų naudojimas turi būti 

įteisintas LR nustatyta tvarka, atitikti LR ir Europos sąjungos normas ir standartus, bei turi būti 

sertifikuoti ir įteisinti LR. Valdymo sistemos įrenginiai turi tikti darbui visame katilo apkrovimo 

reguliavimo diapazone. Pašaliniai signalai, kurie gali sukelti trikdžius, turi būti nuslopinti jų 

kilimo vietoje. Matavimo prietaisams naudoti tarptautinės vienetų sistemos (SI) vienetus. 

7) Vietinės ir distancinės valdymo ir kontrolės priemonės turi garantuoti saugų jai priklausančių 

įrenginių eksploatavimą ir turi atitikti LST EN 60045-1 (IEC 60045-1:1991), LST EN 61064 

(IEC 61064:1991) arba kitus, bet ne prastesnius reikalavimus. Tai turi būti atskirai derinama su 

Pirkėju. 

8) Katilo įrenginių valdymui, parametrų stebėjimui, atvaizdavimui ir registravimui, darbo proceso 

duomenys turi būti  perduoti į vietinio valdymo HMI ir esamą gamyklos valdymo sistemą. 

9) Komunikacijos tarp įrenginių turi būti realaus laiko (deterministinės) ir vykdomos 

standartizuotais duomenų perdavimo protokolais. Procesų duomenys turi būti surenkami ir 

atvaizduojami realiu laiku. 

10) Duomenims, perduotiems į vietinį HMI turi būti įdiegta apdorojimo programa. Joje turi būti 

visų matuojamų parametrų grafinis atvaizdavimas, technologinė mnemoschema, įvykių ir 

aliarmų archyvai (istorija). 

11) Įvykių ir aliarmų duomenų archyvavimo periodas 3 mėn., operatyviai peržiūrai 12 mėn., 

duomenis perkeliant iš PC į duomenų laikmenas.  

12) Pirkėjui turi būti pateiktas kontroliuojamų parametrų ir signalizacijų sąrašas. 

13) Pirkėjui perduoti visus reikiamus programinės įrangos paketus, prisijungimui prie įrangos 

reikiamus specialius kabelius, paskutines valdiklių kodo ir įrangos programų versijas ir 

spausdintus nustatymų lapus. 

14) Valdiklių programinis kodas negali būti užrakintas, arba jei užrakintas, tuomet Pirkėjui 

suteikiamas prisijungimo kodas (-ai). 

 

2.2.4.5.9. Įrenginių valdymo sistema turi susidėti iš šių dalių 

1) Automatinio valdymo sistema (DCS/SCADA). 

2) Vietiniai įrengimų rankinio valdymo įtaisai. 

3) Pagalbinių įrenginių valdymo sistemos. 
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4) Proceso vizualizacijos ir vietinio valdymo įrenginio (sąsajos su žmogumi modulio) operatoriaus 

darbo vietoje (viena darbo vieta vienam katilui). 

5) Standartizuoto pramoninio ryšio modulių, programų ir licencijų, skirtų perduoti duomenis 

vizualizacijai, kaupimui ir valdymui iš distancinių sistemų. 

6) Statybai skirtų įrenginių tiekimas apima visus matavimo prietaisus, valdymo ir kontrolės 

elementus, įskaitant kabelius.  

7) Į valdymo sistemos tiekimo apimtį taip pat įeina šie įrenginiai:  

a) Vietinės kontrolės spintos ir panelės; 

b) Avariniai išjungikliai, apribojimo jungikliai; 

c) Kontroliniai prietaisai, tokie kaip apribojimo jungikliai, jutikliai, fotoelementai; 

d) Valdymo spintos bei mašinų ir įrangos vidiniai laidai; 

e) Impulsinės linijos su armatūra ir vamzdeliais; 

f) Projektavimo dokumentai. 

8) Į tiekimų apimtį įeina automatizacijos ir vizualizacijos projektas, matavimo įrenginiai, valdymo 

įrenginiai, saugos įrenginiai, programų, licencijų ir automatikos įrangos tiekimas, montavimas, 

programavimas ir paleidimas - derinimas. Pirkėjo atstovas turi teisę dalyvauti programuojamos 

loginės kontrolės sistemos projektavime, gamykliniuose priėmimo bandymuose ir priėmimo 

bandymuose įrengimo vietoje. 

 

2.2.4.5.10. Eksploataciniai reikalavimai valdymo įrenginiams 

1) Valdymo įrenginiai turi užtikrinti įjungimą, išjungimą, patikimą automatinį veikimą, apsaugas, 

blokuotes ir signalizaciją.  

2) Visi vykdantieji įrenginiai (pavaros, orapūtės, siurbliai, t.t.) bandymo/derinimo režime turi 

turėti rankinio valdymo režimą. 

3) Valdymo įrenginiai visuose darbo režimuose turi veikti pagal aprašytus ir suderintus su Pirkėju 

technologinio proceso algoritmus. 

4) Visi aprašyti ir suderinti su Pirkėju pirminiai technologinio proceso algoritmai gali būti 

keičiami tik iš anksto raštu informavus ir suderinus su Pirkėju. 

5) Matavimo prietaisai, indikatoriai, valdymo įrangos įtaisai, valdymo raktai turi turėti metalines 

žymines lenteles, kuriose turi būti pažymėtas pozicinis Nr. bei funkcinė paskirtis lietuvių kalba.  

6) Poziciniai Nr. (TAG) turi atitikti Pirkėjo technologinėse schemose naudojamą žymėjimo 

standartą. 

7) Būtinų duomenų kiekį Tiekėjas turi suderinti su Pirkėju. Tiekėjas turi pateikti kontroliuojamų 

parametrų ir signalizacijos sąrašus. 

 

2.2.4.5.11. Eksploataciniai ir funkciniai reikalavimai 

PVS turi užtikrinti galimybę greitą visų katilinės įrenginių ir sistemų paleidimą distanciniu būdu. 

Katilų valdymo sistema turi turėti visus būtinus prietaisus (jungiklius, indikatorius, klaviatūrą, 

ekranus ir t.t.), kad įrenginių darbas būtų valdomas ir prižiūrimas užtikrinant nustatytų reikšmių ir 

parametrų atvaizdavimą. 
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2.2.4.5.12. Kalibravimas 

Visi matavimo prietaisai ir jutikliai turi būti kalibruoti ir suderinti pagal Pirkėjo reikalavimus. 

Kalibravimas - reguliavimas turi būti registruotas bandymų žurnale, kurio viena kopija bus įteikta 

Pirkėjui ir viena kalibravimo protokolo kopija pridėta prie jutiklio. 

 

2.2.4.5.13. Naujos įrangos parinkimo kriterijai 

1) Yra pageidautina neplėsti dabar Pirkėjo eksploatuojamos įrangos gamintojų spektro ir 

atsarginių dalių kiekio. Šiuo metu naudojama įranga: 

a) Proceso automatinio valdymo sistemų  gamintojai - Emerson; Siemens; Hima 

(naudojame tik dabartinėje AŠN katilinėje); 

b) Matavimo priemonių gamintojai - Endress + Hauser; Wika; Pepperl+Fuchs; 

c) Analizės prietaisai - Yokogawa; Endress + Hauser; AMS GmbH; Wika;   

d) Liepsnos kontrolės priemonių gamintojas -  Pillard; 

e) Pneumatikos pavarų gamintojai - Flowserve; Samson; Bosch Rexroth ; Festo; Emerson; 

Bar GmbH; 

f) Pneumatikos pavarų pozicionierių gamintojai - FOXBORO ECKARDT GmbH; 

Flowserve; Samson; Bürkert; 

g) Elektrinių pavarų gamintojas – AUMA; Rotork. 

 

2.2.4.6.Gaisro aptikimo ir gesinimo sistema  

Tiekėjas turi suprojektuoti ir įrengti visos Biokuro katilinės automatinę gaisro aptikimo ir gesinimo 

sistemą. Gaisro aptikimo ir gesinimo sistema turi apimti visus reikalingus įrenginius, įskaitant, bet 

neapsiribojant, kibirkšties, temperatūrinius, dūmų, perkrovų detektorius ir jutiklius, purkštuvus, 

vamzdynus, siurblius, nuosavą valdymo sistemą.. Gaisro aliarmo signalai turi būti perduodami į 

operatoriaus darbo vietą.  

 

2.2.4.7.Eksploatavimo sąlygos  

1) Visus įrenginius suprojektuoti ir įrengti taip, kad juos būtų galima eksploatuoti esant pilnai ir 

dalinei apkrovai.  

2) Katilinės darbo pobūdis – nepertraukiamas. Minimalus garantinis katilinės darbo laikas, 

įvertinus reikalingus remontus – ne mažiau nei 8000 valandų per metus. 

 

2.2.4.8.Aplinkos sąlygos  

Visos medžiagos, jų eksploatacijos savybės turi būti parinktos atsižvelgiant į statybvietės aplinkos 

sąlygas. Numatyti apsaugas nuo užšalimo. 

 

2.2.4.9.Triukšmo lygis ir vibracija  

Tiekėjo priimami sprendimai turi atitikti triukšmo ir vibracijos lygių reikalavimus, nustatytus 

Lietuvos higienos normose, statybos techniniuose reglamentuose ir tarptautiniuose standartuose. 

Privaloma laikytis nustatytų triukšmo ribinių dydžių ir užtikrinti, kad naudojamų įrenginių triukšmo 

lygis neviršytų vietovei, kurioje naudojami triukšmo šaltiniai, nustatytų ribinių dydžių.  
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2.2.4.10. Šiluminė izoliacija 

Esant 25 °C aplinkos temperatūrai, izoliuotų paviršių temperatūra neturi viršyti 45 °C. Izoliacijos 

tankis ne mažiau 80 kg/m3.  

 

2.2.4.11. Kalibravimas 

Visi matavimo prietaisai ir jutikliai turi būti kalibruoti ir sureguliuoti pagal Pirkėjo reikalavimus. 

Kalibravimas-reguliavimas turi būti registruotas bandymų žurnale, kurio viena kopija bus įteikta 

Pirkėjui ir viena kopija pridėta prie jutiklio. 

 

2.2.4.12. Priėjimo prie prietaisų galimybė 

1) Visų vietoje sumontuotų indikatorių parodymai turi būti lengvai ir patogiai prieinami ir 

nuskaitomi. Visų matavimo prietaisų, įskaitant matavimo prietaisų vamzdinius sujungimus, 

apžiūra ir aptarnavimas turi būti patogus ir lengvai prieinamas. 

2) Matavimo prietaisai turi būti sumontuoti tokiose vietose, kur jie būtų maksimaliai apsaugoti nuo 

gaisro, saulės spindulių, nuo greta esančių įrenginių skleidžiamo karščio ar drėgmės patekimo. 

3) Atskirai esantys matavimo jutikliai neturi būti tvirtinami prie vamzdynų, nuimamų grindų, 

turėklų, ir neturi būti montuojami ant įrenginių, kuriuos veikia vibracijos. Davikliai sumontuoti 

išorėje turi būti apsaugoti nuo atmosferos poveikio. 

 

2.2.4.13. Flanšai, tarpinės varžtai ir veržlės 

1) Flanšai turi būti pagal DIN 2634, EN-1092-1:2001 arba GOST 12821-80 standartus, tarpinės turi 

būti neasbestinės ir atitikti specifikacijose nurodytus parametrus. 

2) Termoalyvos kontūre turi būti naudojami: 

a) Tarpinės turi būti spiralinės vytos DIN EN 1514-2 su išoriniu ir vidiniu žiedu, spiralės 

medžiaga 1.4301 DIN EN 10028-7, užpildas - grafitas.  

b) Varžtai ir veržlės turi būti pagal DIN 2510 forma L, veržlės forma NF, varžtų medžiaga 

C35E-1.1181 (alt.  CK 35) EN 10269, veržlių C35-1.051 (alt. C 35-N) DIN 267 dalis 13. 

 

2.2.4.14. Įrenginių aptarnavimo galimybė 

Tiekėjas turi numatyti ir įrengti saugias ir patogias darbo sąlygas aptarnaujančiam personalui. Turi 

būti numatytos aptarnavimo aikštelės, turėklai, laiptai, apšvietimas, kėlimo mechanizmai įrenginių 

remontui. 

 

2.2.4.15. Reikalavimai medžiagoms 

1) Medžiagoms, kurios bus naudojamos darbams atlikti, turi būti pateikti atitikties sertifikatai ir 

dokumentai, kurie patvirtina jų naudojimo įteisinimą LR. 

2) Montavimo darbams atlikti turi būti pateikti sertifikatai naudojamiems virinimo elektrodams ir 

virinimo proceso specifikacijos. 

3) Visos suvirinimo darbams naudojamos medžiagos turi turėti atitikties sertifikatus ir būti 

įteisintos LR. 
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4) Medžiagos sertifikate turi būti nurodyta: plieno markė, gamybos standartas, lydymo partijos 

numeris, plieno mechaninės savybės, plieno cheminė sudėtis, hidraulinio bandymo slėgis, 

patikrinimo neardančiais fizikiniais metodais rezultatai, darbinis slėgis, temperatūra, gamykla 

- gamintojas.  

 

2.2.4.16. Reikalavimai Biokuro katilinės veikimo rodikliams 

Katilinės veikimo intensyvumas. Tarpremontinis katilinės darbo stabdymas turi būti atliekamas ne 

dažniau negu po kiekvienų 8000 valandų eksploatacijos. 

Minimalus katilinės veikimo intensyvumo rodiklis turi būti min. 92 %, tačiau gali būti ir aukštesnis, 

priklausomai nuo konkrečių ketinamų montuoti įrengimų. Veikimo intensyvumo koeficientas AF 

skaičiuojamas pagal formulę žemiau: 

 

AF = 100 -100*(FOH + POH)/PH 

kur 

FOH reiškia priverstinės prastovos valandos; 

POH reiškia planinės prastovos valandos; 

PH reiškia viso laikotarpio valandos - 8760 val. 

 

Katilinės veikimo patikimumas. Katilinės įrenginių patikimumo rodiklis, kai katilinė dirba bet kokiu 

tinkamo darbo režimu, yra svarbus katilinės rodiklis. Tiekėjas turi nurodyti katilinės patikimumo 

faktorių. 

Katilinės patikimumo faktorius turi būti ne mažiau 98 %. 

Patikimumo faktorius RF skaičiuojamas pagal formulę parteikta žemiau: 

 

RF = 100-100*FOH/PH 

FOH reiškia priverstinės prastovos valandos; 

PH reiškia viso laikotarpio valandos - 8760 val. 

 

1) Garantiniai katilinės veikimo rodikliai 

 

Eil. 

Nr. 
Parametro pavadinimas Reikšmė Sąlygos 

 

Bendras šilumos atidavimas iš katilinės, 

MW 
≥ 20 

kai kuro drėgnumas 55% ir žemutinis 

sausos masės šilumingumas ≤ 18,7 

MJ/kg ir atitinka medienos skiedrų 

produktų techninę specifikaciją SM2; 

 

Katilo(ų) efektyvumas, % ≥ 80 

kai kuro drėgnumas 55% ir žemutinis 

sausos masės šilumingumas ≤ 18,7 

MJ/kg ir atitinka medienos skiedrų 

produktų techninė specifikacija SM2; 

Termoalyvos grįžtama į katilą(us) 

temperatūra ≤ 290oC; Efektyvumas 
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nustatomas netiesioginio matavimo 

būdu – per nuostolių apskaičiavimą 

(atvirkštinis šilumos balansas) 

 

Temperatūra katilo pakuroje –  > 850 ℃.  

kai kuro drėgnumas 55% ir žemutinis 

sausos masės šilumingumas ≤ 18,7 

MJ/kg ir atitinka medienos skiedrų 

produktų techninę specifikaciją SM2; 

 

 

Katilinės veikimo intensyvumo rodiklis, 

%. 
≥ 92 

 

  Katilinės patikimumo faktorius,  % ≥ 98  

 

Priedėliai: 

 

Priedėlis Nr.1 - Žemės plotas, numatytas 20MW Biokuro katilinei 

Priedėlis Nr.1.1 - UAB „NEO GROUP“ pastatų išdėstymo planas 

Priedėlis Nr.2 - Prisijungimo vietos prie įmonės inžinierinių tinklų.  

Priedėlis Nr.3 - Vietos toponuotrauka 

Priedėlis Nr.4 - Situacijos schema 

Priedėlis Nr.5.1 - Esama termoalyvos principinė technologinė schema 

Priedėlis Nr.5.2 - Perspektyvinė termoalyvos principinė technologinė schema 

Priedėlis Nr.6 - Termoalyvos pasijungimo į esamą sistemą vieta (aerofoto) 

Priedėlis Nr.7 - Termoalyvos specifikacija 

Priedėlis Nr.8 - LOJ emisijų į aplinkos orą katalitinio utilizavimo principinė schema 

Priedėlis Nr.8.1 - LOJ emisijų į aplinkos orą katalitinio utilizavimo aprašymas 

Priedėlis Nr.9 - Esamos LOJ emisijos paduodamos sudeginimui į dujinius katilus 
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Priedas Nr. 2 - Pasiūlymo forma 

  

 

PASIŪLYMAS 

DĖL PILNAI ĮRENGTOS IR VEIKIANČIOS 20MW BIOKURO KATILINĖS PIRKIMO 

 

PAGAL PROJEKTĄ 

„20MW BIOKURO KATILINĖS ĮRENGIMAS“ 

A dalis.  Duomenys apie Tiekėją ir techninė informacija 

 

 

 

 

Tiekėjo pavadinimas 

 

 

Tiekėjo adresas 

 

 

Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, 

pavardė 

 

Telefono numeris 

 

 

Fakso numeris 

 

 

El. pašto adresas 

 

 

 

 

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 

1) konkurso skelbime, paskelbtame svetainėje www.mercell.lt ir www.neogroup.eu 2022-02-

24 

2) konkurso sąlygose; 

3) pirkimo dokumentų prieduose. 

 

Šioje dalyje nurodome pagrindinę techninę informaciją bei duomenis apie mūsų pasirengimą įvykdyti 

numatomą sudaryti pirkimo sutartį. 

 

Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės tokios: 

 

Eil.

Nr. 

Prekių techniniai rodikliai Rodiklių reikšmės 

1 2 3 

1.   

  

   

   

   

   

20   -   -   . 

data 

 

Vieta 

http://www.mercell.lt/
http://www.neogroup.eu/
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Eil.

Nr. 

Prekių techniniai rodikliai Rodiklių reikšmės 

1 2 3 

  

   

   

   

  

   

   

   

   

   

 

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: 

 

Eil.

Nr. 

Pateiktų dokumentų pavadinimas Dokumento puslapių 

skaičius 

   

   

   

 

 

Sutarties įvykdymo užtikrinimui pateiksime: 

Tiekėjas nurodo užtikrinimo būdą, dydį, dokumentus ir garantą ar laiduotoją. 

 

Pasiūlymas galioja iki 20 __-___-___ d. 

 

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi), patvirtinu, kad visa mūsų pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga ir 

kad mes nenuslėpėme jokios informacijos, kurią buvo prašoma pateikti konkurso dalyvius.     

Aš patvirtinu, kad nedalyvavau rengiant pirkimo dokumentus ir nesu susijęs su jokia kita šiame 

konkurse dalyvaujančia įmone ar kita suinteresuota šalimi.    

Aš suprantu, kad išaiškėjus aukščiau nurodytoms aplinkybėms būsiu pašalintas (-a) iš šio konkurso 

procedūros, ir mano pasiūlymas bus atmestas. 

 

     

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens 

pareigos 

 parašas  Vardas Pavardė 

 

  



 

 

 

42 

 

 

PASIŪLYMAS 

DĖL PILNAI ĮRENGTOS IR VEIKIANČIOS 20MW BIOKURO KATILINĖS PIRKIMO 

 

PAGAL PROJEKTĄ 

„20MW biokuro katilinės įrengimas“ 

B dalis. Kainos 

 

20   -   -   . 

data 

 

Vieta 

 

 

Tiekėjo pavadinimas 

 

 

 

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų prekių/paslaugų/darbų kainos. 

Kainos nurodytos šioje lentelėje: 

 

Eil. 

Nr. 

Prekių/paslaugų/

darbų 

pavadinimas 

Kiekis Mato 

vnt.  

Vieneto 

kaina, 

Eur (be 

PVM) 

Vieneto 

kaina, 

Eur (su 

PVM) 

Kaina, Eur 

(be PVM) 

Kaina, 

Eur (su 

PVM) 

1 2 3 4 5 6  7 8 

1.  1 Vnt.     

2.        

3.        

4.        

5.        

6.        

7.  1 Vnt.     

8.  1 Vnt.     

9.   Vnt.     

  IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):   

 

Suma žodžiais: _____________________________________________________________  

 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 6 ir 8 

skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

 

Techninio aptarnavimo ir priežiūros paslaugų kainos 1 metams, kurių Tiekėjas negalės didinti 3 metus 

nuo įrangos perdavimo – priėmimo:_________. Techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų kainos 

neįeis į bendrą pasiūlymo kainą, už kurią skiriami ekonominio naudingumo balai. 

     

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos  parašas  Vardas Pavardė 
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PASIŪLYMAS 

DĖL PILNAI ĮRENGTOS IR VEIKIANČIOS 20MW BIOKURO KATILINĖS PIRKIMO 

 

PAGAL PROJEKTĄ 

„20MW biokuro katilinės įrengimas“ 

C dalis. Darbų įkainiai 

 

20   -   -   . 

data 

 

Vieta 

 

 

Tiekėjo pavadinimas 

 

 

 

Mūsų pasiūlymo B dalyje yra nurodytos pasiūlymo A dalyje siūlomų prekių/paslaugų/darbų kainos. 

Kainos nurodytos šioje lentelėje: 

 

Eil. 

Nr. 

Darbų 

pavadinimas 

Mato 

vnt.  

Vieneto 

kaina, 

Eur (be 

PVM) 

Vieneto 

kaina, 

Eur (su 

PVM) 

1 2 3 4 5  

1.  Vnt.   

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

 

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės 5skilties 

nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka. 

 

 

     

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos  parašas  Vardas Pavardė 
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PASIŪLYMAS 

DĖL PILNAI ĮRENGTOS IR VEIKIANČIOS 20MW BIOKURO KATILINĖS PIRKIMO 

 

PAGAL PROJEKTĄ 

„20MW biokuro katilinės įrengimas“ 

D dalis. Techninė pasiūlymo dalis 

 

20   -   -   . 

data 

 

Vieta 

... 

     

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos  parašas  Vardas Pavardė 
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Priedas Nr. 3 – Sutarties projektas 

 
STATYBOS RANGOS SUTARTIS NR.  

2022 m. xxx XX d., Klaipėda  

 

Uždaroji akcinė bendrovė „NEO GROUP“, įmonės kodas 126142011, adresas korespondencijai: 
Industrijos g. 2, Rimkai, Dovilų sen., LT-95346 Klaipėdos r., Lietuva, atstovaujama generalinio direktoriaus 
Ruslano Radajevo, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Užsakovas),  

UAB „XXX“, įmonės kodas XXX, adresas korespondencijai: XXX atstovaujama direktoriaus XXX, 
veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau – Rangovas), 

toliau tekste Užsakovas ir Rangovas kartu vadinami šalimis Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi,  

 

Atsižvelgdamos į tai, kad: 

A) Užsakovas pageidauja, kad Darbai – 20 MW Biokuro katilinės projektavimas, statyba ir įrengimas 
pagal Techninės specifikacijos duomenis, – būtų atlikti Rangovo, kuris įsipareigoja vykdyti ir 
pabaigti Darbus, ištaisyti Šalių nustatytus bei tinkamai įformintus defektus; 

B) Darbų pirkimas vykdomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010 m. rugsėjo 14 
d. įsakymu Nr. D1-762 patvirtintu Ūkio subjektų, kurie nėra perkančiosios organizacijos pagal 
Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, pirkimų vykdymo ir priežiūros tvarkos aprašu, taip 
pat Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos ir perkantieji subjektai turi 
taikyti pirkdami prekes, paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Produktų, kurių 
viešiesiems pirkimams taikytini aplinkos apsaugos kriterijai, sąrašų, Aplinkos apsaugos kriterijų ir 
Aplinkos apsaugos kriterijų, kuriuos perkančiosios organizacijos turi taikyti pirkdamos prekes, 
paslaugas ar darbus, taikymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei konkurso „Pilnai įrengtos ir 
veikiančios 20MW biokuro katilinės pirkimas“ sąlygomis; 

C)  Rangovas patvirtina, kad atitinka Pirkimo sąlygose nurodytus Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimus; 
D) [Rangovas pasiūlymą konkursui teikė sudaręs jungtinės veiklos sutartį su trečiaisiais asmenimis, 

kuri numato solidarią visų šios sutarties šalių atsakomybę už prievolių Užsakovui nevykdymą ar 
netinkamą įvykdymą]; 

E) Sutartis yra fiksuotos kainos sutartis; 
F) Užsakovas yra sudaręs sutartį dėl dalinio Objekto statybos finansavimo su Aplinkos projektų valdymo 

agentūra; 
G) Apskaičiuota, jog Objekto eksploatavimas Užsakovui leis sutaupyti 11 000 EUR per dieną. 

 

sudarė šią Statybos rangos sutartį (toliau – Sutartis): 

 

1. Sutarties objektas 

1.1. Rangovas įsipareigoja savo rizika, priemonėmis ir savomis medžiagomis suprojektuoti ir pastatyti 
Konkurso „Pilnai įrengtos ir veikiančios 20MW biokuro katilinės pirkimas“ sąlygose (toliau – 
Konkurso sąlygos, Sutarties priedas Nr.1) bei jų patikslinimuose aptartuose derybose bei raštiškai 
atspindėtuose apsikeistuose tarpusavio pranešimuose (Sutarties Priedas nr.2) bei šioje Sutartyje 
išdėstytus Užsakovo reikalavimus atitinkančią biokuro katilinę (toliau – Objektas), o Užsakovas 
įsipareigoja Darbus priimti ir už juos sumokėti taip kaip numatyta šioje Sutartyje. 

1.2. Rangovas pagal šią Sutartį atlieka visus projektavimo bei statybos rangos darbus ir kitas su Objekto 
statyba susijusias prievoles, tame tarpe atlieka planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai 
vertinimo atrankos procedūrą (toliau – PAV atranka), poveikio visuomenės sveikatai vertinimą (toliau 
- PVSV) ir sanitarinių apsaugos zonų (toliau SAZ) nustatymą, o taip pat Užsakovo vardu organizuoja 
statybas leidžiančio dokumento gavimą ir statybos užbaigimo procedūrą (toliau – Darbai). 

 

2. Sutarties kaina ir Darbų įvykdymo terminas 
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2.1. Sutarties kaina yra lygi Darbų kainai ir sumoms sumokėtoms Rangovui už papildomus darbus kaip 
numatyta Sutarties skyriuje „Papildomi darbai“ (Sutarties skyrius Nr.8).   

2.2. Darbų kaina (toliau – Darbų kaina) yra fiksuota ir lygi xxxxxxxxxx EUR (xxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx eurai, xx ct.) plius 
PVM.  

2.3. Darbų kaina apima visus Rangovo patiriamus kaštus Darbams atlikti, įskaitant, bet neapsiribojant, 
Rangovo mokamus mokesčius, atlyginimus, mokėjimus už banko ar draudimo kompanijos išduodamas 
šioje Sutartyje numatytas užtikrinimo priemones, transportavimo, defektų ištaisymo ir visas kitas, 
Rangovui priklausančias pagal teisės aktus bei šią Sutartį, išlaidas, tame tarpe už Darbams 
reikalingas atlikti paslaugas, medžiagas, įrengimus, priemones, reikiamų dokumentų parengimą, 
Rangovo perleidžiamas turtines, autorines teises ir kt. Į šios Sutarties kainą taip pat patenka visi su 
specialių sričių ekspertų, specialistų, profesionalų žiniomis, konsultacijomis bei paslaugomis, kurios 
yra reikalingos tinkamam Darbų atlikimui, susiję kaštai. Visi ekonominio bei kitokio pobūdžio 
veiksniai (pvz. medžiagų, įrangos, priemonių, paslaugų kainų pasikeitimai, valiutų kursų 
pasikeitimai, infliacija, mokesčių tarifų pasikeitimai, darbo užmokesčio pasikeitimai) negali įtakoti 
Darbų kainos. 

2.4. Darbų kaina yra pagrįsta Rangovo skaičiavimais padarytais remiantis Konkurso sąlygomis, Rangovo 
paklausimais bei Užsakovo atsakymais, taip pat kita Konkurso dalyviams siųsta informacija (Priedas 
Nr.2), Rangovo pasiūlymu konkursui (Priedas Nr.3) bei galutiniu pasiūlymu konkursui (Priedas Nr.4).  

2.5. Darbai bus laikomi įvykdyti, kai bus atlikti visi statybos rangos darbai ir ištaisyti jų trūkumai, 
Užsakovui bus perduoti atitinkami dokumentai bei to pasekmėje bus patvirtintas baigiamasis atliktų 
darbų aktas kaip nurodyta Sutarties 6.14 p.  

2.6. Statybos darbų vykdymo pradžia laikoma data, kai Rangovas įstatymų nustatyta tvarka atlieka PAV 
atranką ir įgyja atsakingos institucijos priimtą teigiamą sprendimą dėl inicijuotos PAV atrankos, taip 
pat gauna statybą leidžiantį dokumentą (toliau – Statybos darbų vykdymo pradžia). 

2.7. Darbų įvykdymo terminas yra 20 (dvidešimt) mėnesių nuo  šios Sutarties įsigaliojimo dienos (toliau – 
Darbų įvykdymo terminas).  

2.8. Rangovas privalo atlikti Darbus remiantis pateiktu etapiniu darbų vykdymo ir apmokėjimo grafiku 
(toliau – Grafikas) (Priedu Nr. 5), įsipareigojant visus Darbus atlikti per Darbų įvykdymo terminą. 
Planuodamas Darbus Rangovas privalo taikyti kritinio kelio metodą. 

2.9. Darbų kaina ir Darbų įvykdymo terminas negali keistis, išskyrus šioje Sutartyje nustatytus atvejus. 

2.10. Iki bus pabaigti vykdyti visi Darbai Užsakovas turi teisę keisti projektinius sprendinius, tačiau tokiu 
atveju Rangovas įgyja teisę reikalauti Darbų kainos ar Darbų įvykdymo termino pakeitimo, arba 
privalo Darbų kainą ar Darbų įvykdymo terminą peržiūrėti (kai dėl pakeitimų mažėja ar paprastėja 
Darbų apimtis), jeigu to pareikalauja Užsakovas kaip nurodyta Sutarties skyriuje „Pakeitimai“ 
(Sutarties skyrius Nr.8).  

2.11. Dėl Užsakovo kaltės Rangovui vėluojant atlikti Darbus, Rangovas nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 
15 darbo dienų nuo atitinkamų aplinkybių paaiškėjimo privalo pasinaudoti įgyta teise reikalauti 
Darbų kainos ar Darbų įvykdymo termino pakeitimo, kaip nurodyta Sutarties skyriuje „Pakeitimai“ 
(Sutarties skyrius Nr.8). Rangovui pavėlavus pranešti apie Darbų atlikimo vėlavimą dėl Užsakovo 
kaltės, Rangovas nurodyta aplinkybe turi teisę remtis tik nuo pranešimo dienos. Rangovui vėluojant 
pranešti daugiau kaip  1(vieną) mėnesį, jis tokia aplinkybe remtis nebegali. 

 

3. Objekto statybos organizavimas  

3.1. Užsakovo atstovas – statinio statybos valdytojo, ar kito užsakovo paskirto asmens/organizacijos 
paskirtas (prieš tai suderinus su Užsakovu)  asmuo, turintis visas šioje Sutartimi nurodytas Užsakovo 
teises ir pareigas, išskyrus Užsakovo projekto vadovui numatytąsias, bei išskirtines Sutartyje 
Užsakovo atstovui priskirtas teises bei pareigas. Užsakovo atstovas privalo vykdyti Užsakovo projekto 
vadovo nurodymus.  

3.2. Užsakovo projekto vadovas –  Užsakovo paskirtas asmuo, turintis visas šioje Sutartyje nurodytas 
Užsakovo teises ir pareigas, bei išskirtines Sutartyje Užsakovo projekto vadovui priskirtas teises ir 
pareigas. Užsakovo projekto vadovas yra atsakingas už tai, kad projektas būtų įgyvendintas laiku ir, 
svarbiausiai, už sutartą kainą. Užsakovo projekto vadovas turi teisę nuspręsti kaip projektas bus 
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įgyvendintas ir vienintelis yra Užsakovo įgaliotas daryti vadybinius bei sutartinius sprendimus viso 
projekto metu. 

3.3. Rangovo projekto vadovas –  Rangovo paskirtas asmuo, turintis visas šioje Sutartyje nurodytas 
Rangovo teises ir pareigas, bei išskirtines Sutartyje Rangovo projekto vadovui priskirtas teises ir 
pareigas. Rangovo projekto vadovas yra vienintelis Rangovo įgaliotas daryti vadybinius bei 
sutartinius sprendimus viso projekto metu. 

3.4. Statinio statybos vadovas – Rangovo paskirtas asmuo, turintis LR teisės aktuose nurodytas teises ir 
pareigas, bei šios Sutarties tikslu atstovaujantis Rangovą visais klausimais, išskyrus Rangovo projekto 
vadovui numatytąsias, bei išskirtines Statinio statybos vadovui priskirtas teises bei pareigas. Statinio 
statybos vadovas privalo kiekvieną darbo dieną būti Objekte ir tik išimtinais atvejais gali daryti 1 
dienos pertrauką. Užsakovas, motyvuotu raštišku reikalavimu turi teisę Rangovo projekto vadovo 
pareikalauti pakeisti Statinio statybos vadovą, o Rangovas privalo per 5 dienas nuo pareikalavimo šį 
prašymą įvykdyti. 

3.5. Užsakovas įsipareigoja paskirti statinio statybos techninį prižiūrėtoją. 

3.6. Šalis įsipareigoja pranešti kitai Šaliai apie aukščiau nurodytoms pareigoms paskirtus asmenis per 5 
dienas nuo šios Sutarties pasirašymo, o jį keičiant – nedelsiant, tą pačią dieną.  

3.7. Jeigu nenurodyta kitaip Sutartyje, Rangovas su Užsakovu bendrauja per Užsakovo atstovą. 

3.8. Rangovas paruošia ir suderina su Užsakovo atstovu bei techninę priežiūrą atliekančiu asmeniu 
pagrindinių darbų aprašus, statybos technologijos projektą ir Darbų technologines korteles, suderina 
su Užsakovu medžiagų pakrovimo - iškrovimo vietas, mechanizmų (keltuvų, liftų ir pan.) įrengimo 
vietas bei terminus iki Statybos darbų vykdymo pradžios. 

3.9. Bent vieną kartą per savaitę, nebent Šalys sutars kitaip, Rangovas savo arba Užsakovo iniciatyva 
organizuoja pasitarimus, kuriuose privalo dalyvauti Rangovo projekto vadovas, Statinio statybos 
vadovas ir Užsakovo atstovas, o taip pat gali dalyvauti kiti asmenys pastarųjų kvietimu. 
Pasitarimuose yra sprendžiami einamieji Objekto statybų klausimai, o sprendimai priimami Rangovo 
projekto vadovui ir Užsakovo atstovui pasirašant Rangovo surašytuose pasitarimo protokoluose. 
Pasitarimų protokolas ne vėliau kaip sekančią dieną yra išsiunčiamas Užsakovo atstovui ir įsigalioja, 
jeigu Užsakovo atstovas ne vėliau kaip per dvi dienas nuo protokolo gavimo nepateikia motyvuotų 
raštiškų pastabų. Pasitarimuose negalima susitarti dėl klausimų, dėl kurių sprendimo teisė iš 
Užsakovo pusės priklauso Užsakovo projekto vadovui, todėl bet kokie tokie susitarimai, net jeigu 
įforminti protokoluose, laikomi niekiniais.  

3.10. Kiekvieno mėnesio pabaigoje Rangovas parengia mėnesinę ataskaitą, kurioje nurodo: 1) santrauka; 
2) pagrindinius per tą periodą pabaigtus darbus; 3) sekančiam mėnesiui suplanuotus darbus; 4) 
atliktus papildomus darbus; 5) Darbų eigos apžvalgą, nurodydamas: įgyvendinamų etapų statusą, 
faktinį atitikimą Grafikui,  prognozuojamą atitikimą Grafikui, kritinio kelio analizę, pagrindines 
vėlavimo priežastis ir priemones pasivyti Grafiką, kitas aktualias detales; 6) kokybės problemas; 7) 
sveikatos, saugumo ir aplinkosaugos problemas; 8) sąskaitų apmokėjimo statusą. Prie mėnesinės 
ataskaitos gali būti pridedami pagrindžiantieji dokumentai, nuotraukos.  

3.11. Ne vėliau kaip per 3 darbo dienas Rangovo projekto vadovas, Užsakovui pareikalavus, privalo pateikti 
detalią Užsakovo nurodytą, su Sutarties vykdymu susijusią, informaciją, tame tarpe atsakyti į 
nurodytus klausimus raštu, ir/arba dalyvauti susitikime su Užsakovu ir teikti paaiškinimus žodžiu. 

3.12. Jeigu Rangovas vykdydamas Darbus atsilieka nuo Grafiko, Užsakovas turi teisę reikalauti, kad 
Rangovas savo sąskaita imtųsi papildomų Darbų spartinimo priemonių, pvz., samdytų papildomų 
darbuotojų ar subrangovų, pasitelktų daugiau technikos, medžiagų ar kitų priemonių,  kad 
atsilikimas kuo skubiau  būtų panaikintas ir Darbai būtų baigti iki Darbų įvykdymo pabaigos. Gavęs 
tokį Užsakovo reikalavimą, Rangovas ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų pateikia Užsakovo 
atstovui Darbų spartinimo planą, argumentuotai nurodydamas priemones, kuriomis bus panaikintas 
atsilikimas nuo Grafiko.  

3.13. Bet kuriuo paros metu Rangovas įsipareigoja suteikti Užsakovui nevaržomą prieigą prie statybvietėje 
esančio Užsakovo turto, kuris yra reikalingas Užsakovui vykdyti įprastą ūkinę veiklą. Esant tokiam 
poreikiui Rangovas privalo įsileisti Užsakovo darbuotojus ar trečiuosius asmenis į statybvietės ir visą 
jų buvimo teritorijoje metu juos lydėti, užtikrinant statybvietėje esančių turto ir asmenų saugumą. 

3.14. Jeigu Sutartyje nenumatyta kitaip, savo prievoles (pvz. mokėjimo, informacijos/dokumentų 
perdavimo ir pan.) Šalis privalo įvykdyti per 7 kalendorines dienas. 
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4. Statybvietė  

4.1. Iki Statybos darbų vykdymo pradžios Rangovas įsipareigoja savo lėšomis įrengti statybvietes, taip pat 
šalto vandens bei elektros skaitiklius ant Užsakovo suteiktų įvadų. Statybvietės įrengimo planą 
(numatant naudotinus stambagabaričius įrenginius, medžiagų, įrenginių saugojimo vietas ir kt.) ir jo 
pakeitimus privalo iš anksto suderinti su Užsakovu. 

4.2. Rangovas iki Statybos darbų vykdymo pradžios parengia transporto judėjimo schemą ir suderina ją 
su miesto savivaldybe bei gauna reikiamus leidimus. 

4.3. Tais atvejais, kai Rangovas naudosis Užsakovo gamyklos teritorijoje esančiais keliais ir/ar 
aikštelėmis, Rangovas privalo užtikrinti, kad iš statybvietės išvažiuojančios transporto priemonės 
išvažiuotų švariais ratais, o vežami kroviniai transporto priemonėje būtų sudėti, o, prireikus – 
pritvirtinti ir uždengti taip, kad nekristų, neterštų kelio ir aplinkos ir nekeltų pavojaus žmonėms ar 
materialinėms vertybėms, negadintų kelio įrenginių ir techninių eismo reguliavimo priemonių. 

4.4. Rangovas iki Statybos darbų vykdymo pradžios savo sąskaita privalo įrengti viešinimo aiškinamąjį 
stendą pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir apie tai turi būti pažymėta statybų darbų 
žurnale. 

4.5. Rangovas, raštu suderinęs su Užsakovu bei atsakingomis institucijomis gali įrengti reklamos 
priemones statybvietės ribose ar gretimose, Užsakovo valdomose, teritorijose. 

4.6. Per 3 darbo dienas nuo Statybos darbų vykdymo pradžios Užsakovas įsipareigoja perduoti Rangovui 
statybvietę ir suteikti šalto vandens bei elektros įvadus Šalims pasirašant bendrą statybvietės 
perdavimo ir priėmimo aktą. 

4.7. Priėmęs statybvietę, Rangovas atsako už juose esantį turtą (medžius, inžinerines komunikacijas, 
infrastruktūros objektus) visą Darbų atlikimo laikotarpį. Per 5 kalendorines dienas nuo perėmimo 
Rangovas privalo perimtą turtą patikrinti ir pastebėjęs trūkumus kreiptis į Užsakovą. Rangovas 
netenka teisės remtis nustatytais trūkumais, jeigu šį terminą praleidžia.  

4.8. Rangovas, kas mėnesį, ne vėliau kaip iki sekančio mėnesio 15 dienos, apmoka Užsakovui už šalto 
vandens ir elektros faktišką suvartojimą pagal Užsakovo pateiktas PVM sąskaitas-faktūras. Užsakovas 
PVM sąskaitas-faktūras išrašo remdamasis apskaitos prietaisų, įrengtų Rangovo, parodymais ir 
kompetentingų institucijų patvirtintais įkainiais, taikomais Užsakovui. 

4.9. Esant poreikiui atlikti statybos darbus Užsakovo teritorijoje nepriklausančioje statybvietei, Rangovas 
privalo laikytis Užsakovo patvirtintos „UAB „NEO GROUP“ teritorijoje dirbančių rangovinių 
organizacijų aplinkosaugos, sveikatos ir saugos darbe bei priešgaisrinės saugos tvarkos“ (toliau – 
„Rangovų saugos darbe tvarka“) reikalavimų ir užtikrinti, kad šiame papunktyje nurodytų 
reikalavimų laikytųsi Rangovo darbuotojai, kurie Užsakovo teritorijoje gali pradėti dirbti tik išklausę 
Rangovo vidinį instruktažą bei Rangovo supažindinti su šiame papunktyje aukščiau nurodytais 
reikalavimais. Rangovų saugos darbe tvarka yra pateikiama internete, adresu 
http://www.neogroup.eu/#lt/business/. Rangovų saugos darbe tvarka gali būti keičiama be 
išankstinio įspėjimo. 

4.10. Užbaigęs Darbus Rangovas sutvarko statybvietę, pašalina Darbų atliekas bei grąžina statybvietę 
Užsakovui. Užsakovui ar Užsakovo atstovui priklausančius daiktus (pavyzdžiui statybvietės tvora, 
komunikacijų įvadų  įranga) privalo išmontuoti ir grąžinti jiems arba, Užsakovo ar Užsakovo atstovo 
pasirinkimu, tiesiogiai perduoti tretiesiems asmenims, išnuomojusiems šią įrangą. 

 

5. Darbų vykdymas 

5.1. Atlikdamas Darbus Rangovas privalo vadovautis Konkurso sąlygomis (visų pirma – technine 
specifikacija bei jos patikslinimais aptartais derybose bei raštiškai atspindėtais apsikeistuose 
tarpusavio pranešimuose), LR įstatymais, statybos techniniais reglamentais, kitais Lietuvoje 
galiojančiais normatyviniais statybos techniniais dokumentais, techninėmis specifikacijomis, ir šios 
Sutarties reikalavimais. 

5.2. Pastebėjęs Konkurso sąlygų (ypatingai – techninės specifikacijos), Sutarties ar kituose Užsakovo 
rengtuose dokumentuose netikslumus ar klaidas, Rangovas privalo nedelsiant kreiptis į Užsakovą 
prašydamas patikslinti reikalavimus. 
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5.3. Rangovas turi parengti ir su Užsakovu suderinti taisykles, kurių bus privaloma laikytis Darbų vykdymo 
metu Darbų vietoje, ir patiems šių taisyklių laikytis. Rangovas atsako už tai, kad vykdant Darbus 
būtu imtasi atitinkamų saugos priemonių, reglamentuojamų Lietuvos Respublikoje galiojančiais 
teisės aktais. 

5.4. Rangovas privalo pateikti Užsakovui parengtą bei su visomis atitinkamomis institucijomis suderintą 
techninį projektą patvirtinimui iki Grafike nustatyto Etapo parengti techninį projektą termino 
pabaigos likus ne daugiau kaip 10 darbo dienų. Užsakovas per 5 d. d. dienas privalo: (i) patvirtinti; 
(ii) atmesti, nurodant, dėl kokių priežasčių projektas nėra patvirtinamas; (iii) pateikti pasiūlymą 
keisti projektinius sprendinius, kurių įgyvendinimui taikoma Sutarties 8 skyriuje „Pakeitimai“ 
nurodyta procedūra. Rangovas gavęs iš Užsakovo pastabas, privalo per 5 d. d. atsižvelgdamas į 
Užsakovo pastabas pakoreguoti techninį projektą. 

5.5. Darbams atlikti Rangovas turi teisę pasitelkti subrangovus, kurių kandidatūras privalo prieš tai 
suderinti su Užsakovu. Šios Sutarties tikslais galioja ir tie Užsakovo suderinti subrangovai, kurių 
kandidatūros buvo raštiškai suderintos iki Sutarties pasirašymo.   

5.6. Užsakovui motyvuotai raštu pareikalavus, Rangovas privalo nušalinti nuo Darbų atlikimo kiekvieną 
Rangovo įdarbintą asmenį ar pasamdytą subrangovą, kuris, Užsakovo nuomone, dėl netinkamos 
kvalifikacijos arba kitokiu būdu trukdo Rangovui laiku arba kokybiškai įvykdyti šios Sutarties sąlygas, 
kelia grėsmę viešajai tvarkai, asmenų sveikatai ir gyvybei ar turto saugumui. Asmenų ar subrangovų 
nušalinimas neatleidžia Rangovo nuo tinkamo šioje Sutartyje prisiimtų įsipareigojimų įvykdymo.  

5.7. Užsakovas, pastebėjęs įtariamų esant neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių, toksinių ir/arba 
psichotropinių medžiagų keliantį asmenį statybvietėje, turi teisę nurodyti Rangovui nedelsiant 
patikrinti jo būklę, o jeigu įtariamas asmuo aptinkamas Užsakovo valdomoje teritorijoje – pats 
patikrinti jo būklę. 

5.8. Rangovas vykdo statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatoriaus funkcijas.   

5.9. Rangovas savo lėšomis suprojektuoja ir suderina su Užsakovu, Užsakovo projekto vadovu ir statinio 
statybos techniniu prižiūrėtoju Objekto inžinerinių dalių darbo projektus. Esant poreikiui, savo 
sąskaita bei savo resursais parengia statybos objekte naudojamų gaminių gamyklinius brėžinius. 

5.10. Rangovas organizuoja Objektą sudarančių statinių pripažinimo tinkamu naudoti procedūrą ir 
atsakingoms institucijoms pateikia visus būtinus paaiškinimus ir dokumentus. 

 

6. Darbų atlikimas, apmokėjimas ir baigiamasis priėmimas 

6.1. Siekiant bent iš dalies padengti Rangovo patiriamas Darbų vykdymo išlaidas Darbai yra suskirstomi į 
etapus, už kiekvieno iš kurių įgyvendinimą Užsakovas sumoka dalį Grafike nurodytos Darbų kainos, 
kaip nurodyta žemiau. Sudarant Grafiką, siekiant Užsakovui užtikrinti visų Darbų įvykdymą, ne 
mažiau kaip 10% (dešimt procentų) Darbų kainos yra priskiriama paskutiniam Darbų etapui, prie 
prognozuojamų paskutinio Darbų etapo vykdymo išlaidų pridedant 10% (dešimt procentų) Darbų 
kainos. 

6.2. Etapas – tai dalis Darbų, kuriuos atlikus yra sukuriamas ar pasiekiamas tam tikras tarpinis Grafike 
nurodytas Darbų rezultatas (toliau – Etapas).  

6.3. Etapas laikomas įgyvendintu, kai įvykdyti visi Etapui priskirti darbai, jų tinkamas įvykdymas 
patvirtintas Užsakovo atstovo, o statybos metu - ir statinio statybos techninio prižiūrėtojo, 
atitinkamai užpildytas statybos darbų žurnalas, pateiktos išpildomosios nuotraukos, medžiagų 
sertifikatai ir atitikties deklaracijos bei atlikti visi reikalingi bandymai, ištaisyti Etapo užbaigimo 
metu nustatyti defektai. 

6.4. Įgyvendinęs Etapą, Rangovas ne vėliau kaip 10 dienų iki kalendorinio mėnesio pabaigos pateikia 
Užsakovo atstovui 2 egzemplioriais Rangovo projekto vadovo, o statybos metu - ir statinio statybos 
techninio prižiūrėtojo pasirašytą Etapo užbaigimo pažymą (toliau – Pažyma,  Pažymos pavyzdinė 
forma yra pateikiama kaip Sutarties Priedas Nr.6). Dalies Darbų įvykdymo konstatavimas Pažymoje 
turi būti pagrįstas kartu su Pažyma pateikiama pagrindžiančia dalies Darbų įvykdymo dokumentacija. 

6.5. Užsakovo atstovas privalo Etapo užbaigimo pažymą patikrinti, ir, jeigu sutinka su Etapo užbaigimu, 
pasirašyti bei likus ne mažiau kaip 5 kalendorinės dienos iki kalendorinio mėnesio pabaigos perduoti 
Užsakovo projekto vadovui tvirtinti. Užsakovo projekto vadovas dar kartą ją patikrina, ir jeigu 
sutinka – pasirašo, bei iki kalendorinio mėnesio  pabaigos per Užsakovo atstovą grąžina Etapo 
užbaigimo pažymą Rangovui. 
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6.6. Šalys susitaria, kad Užsakovui tvirtinant Etapo užbaigimą Užsakovas tik preliminariai tikrins Etapą 
sudarančių Darbų atlikimo apimtis ir kokybę. Tvirtindamas Etapo užbaigimą Užsakovas neperima 
Etapą sudarančių dalies Darbų rezultato, todėl tiek rezultatas, tiek atsitiktinė jo žuvimo ar sugedimo 
rizika liks Rangovui. Darbų rezultatas bus perduotas ir Darbų atlikimas patikrintas tik Rangovui 
atlikus visus Darbus kaip numatyta Sutarties 2.5 p.  

6.7. Bet kuriuo metu iki galutinio atliktų darbų akto pasirašymo ar prieš jį pasirašydamas Užsakovas turi 
teisę savo sąskaita pasitelkti ekspertus, kurie patikrins užbaigtus Etapus sudarančius darbus, ir, 
nustatęs neatitikimus, ekspertizės akto pagrindu turi teisę panaikinti atitinkamo Etapo užbaigimo 
pažymos patvirtinimą ir Rangovas privalo ištaisyti neatitikimus bei pakartotinai  teikti Etapo 
užbaigimo pažymą patvirtinimui vadovaujantis šiame skyriuje nustatyta tvarka.   

6.8. Gavęs Užsakovo projekto vadovo pasirašytą Etapo užbaigimo pažymą, Rangovas Grafike nurodytai 
Etapo sumai išrašo ir per Užsakovo atstovą pateikia Užsakovui apmokėti PVM sąskaitą-faktūrą.   

6.9. Užsakovas PVM sąskaitą – faktūrą apmoka per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jos gavimo.  

6.10. Atlikdamas mokėjimus Rangovui Užsakovas turi teisę taikyti netesybų ir kitų Rangovo mokėtinų sumų 
Užsakovui, kurių mokėjimo terminas yra suėjęs, įskaitymą. 

6.11. Nesutikdamas su Etapo įgyvendinimu Užsakovo atstovas iki kalendorinio mėnesio pabaigos privalo 
grąžinti Rangovui nepatvirtiną Etapo užbaigimo pažymą su motyvuotomis pastabomis apie nustatytus 
atliktų dalies Darbų trūkumus. Rangovas turi teisę teikti Etapo užbaigimo pažymą vadovaujantis 
aukščiau šiame skyriuje nurodyta tvarka tik pašalinęs nurodytus trūkumus arba dėl jų susitaręs su 
Užsakovo projekto vadovu.  

6.12. Išimtinais atvejais, nustatęs atliktų Darbų  trūkumus, kurie netrukdo toliau tęsti Darbus, Užsakovas 
gali priimti Etapą, tačiau tik raštiškai Šalims sutarus ir Etapo užbaigimo pažymoje nurodžius tokių 
trūkumų pašalinimo terminą. Užsakovas turi teisę sustabdyti  apmokėjimą už tokiu būdu priimtą 
Etapą iki kol bus pašalinti nurodyti trūkumai. Jeigu nurodytu terminu trūkumai nėra pašalinami, 
laikoma, kad Užsakovas Etapo užbaigimo nepriėmė ir Rangovas privalo teikti Etapo užbaigimo 
pažymą iš naujo, vadovaujantis aukščiau šiame skyriuje nurodyta tvarka tik pašalinęs nurodytus 
trūkumus arba dėl jų susitaręs su Užsakovo projekto vadovu. 

6.13. Užsakovo atstovui iki kalendorinio mėnesio pabaigos negrąžinus Rangovui Etapo užbaigimo pažymos, 
laikoma, jog Užsakovas atitinkamo Etapo užbaigimą priėmė. 

6.14. Darbai bus laikomi įvykdytais ir Užsakovas faktiškai perims jų atlikimo rezultatą patvirtinus 
baigiamąjį atliktų darbų aktą (baigiamojo atliktų darbų akto pavyzdinė forma yra pateikiama kaip 
Sutarties Priedas Nr.7), kai bus atlikti visi Darbai, tame tarpe Paleidimo derinimo darbai bei 
Garantiniai bandymai (Sutarties 7 skyrius), taip pat ir papildomi darbai, ištaisyti jų trūkumai bei 
Užsakovui bus perduota: 

6.14.1. visos statybos techninės ir vykdymo dokumentacijos (vienas egzempliorius), tame tarpe: 

a) techninis ir darbo projektai; 

b) statybos darbų žurnalas; 

c) atliktų bandymų rezultatus patvirtinantys dokumentai; 

d) panaudotų medžiagų ir įrengimų sertifikatai ir atitikties deklaracijos; 

e) įrengimų naudojimo ir aptarnavimo instrukcijos lietuvių kalba; 

f) statybos darbų užbaigimui Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų numatyta 
tvarka reikalingos pažymos; 

g) darbų kokybės garantijos; 

h) objekto techninės priežiūros defektinis aktas arba pažyma, kad defektų nėra; 

i) išpildomosios nuotraukos ir skaitmeninės jų kopijos; 

 
6.14.2. atitinkamų institucijų patvirtinti Objekto statinių statybų užbaigimo aktai.  

6.15. Pasirašius galutinį atliktų darbų aktą Užsakovas turi teisę (bet neprivalo), o Rangovas (Užsakovui 
pageidaujant) privalo sudaryti Objekto įrangos techninio aptarnavimo ir priežiūros darbų sutartį 
pagal įkainius, nurodytus Rangovo pasiūlyme konkursui, kurių Rangovas negali didinti 3 metus nuo 
galutinio atliktų darbų akto pasirašymo. 
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7. Paleidimo-derinimo darbai ir Garantiniai bandymai 

7.1. Rangovas, atlikęs visus statybos ir montavimo darbus, privalo atlikti paleidimo derinimo darbus, 
kurių metu yra tikrinamas įrangos veikimas, ji reguliuojama bei šalinami pastebėti defektai (toliau 
– Paleidimo-derinimo darbai).   

7.2. Apie planuojamą Paleidimo-derinimo darbų pradžią Rangovas privalo įspėti Užsakovą prieš 14 
kalendorinių dienų.  

7.3. Paleidimo-derinimo darbus Rangovas atlieka savo sąskaita ir resursais, išskyrus kurą (atitinkantį 
konkurso sąlygose nurodytus parametrus, o tokio nesant galimybei įsigyti – analogišką, su kuo 
artimesniais parametrais) ir krautuvus su jų operatoriais kurui pakrauti ant transporterio. Paleidimo-
derinimo darbų metu Objektas gali generuoti šilumą, kuri yra tiekiama Užsakovui, todėl Užsakovas 
turi būti pasiruošęs ją priimti.  

7.4. Jeigu Paleidimo-derinimo derinimo darbai dėl nuo Užsakovo nepriklausančių priežasčių trunka ilgiau 
kaip tris mėnesius nuo jų pradžios, pasibaigus trijų mėnesių terminui Rangovas kompensuoja 
Užsakovo patirtas išlaidas kurui ir jo krovimui. 

7.5. Atlikęs Paleidimo-derinimo darbus Rangovas atlieka nepertraukiamus 14 kalendorinių dienų trukmės 
Objekto garantinius bandymus, kurių metu yra įsitikinama, jog įranga veikia be sutrikimų ir 
demonstruoja tokius vidutinius rodiklius per visą nurodytą laikotarpį  (toliau – Garantiniai 
bandymai): 

7.5.1. Našumas: 20MW šilumos į termoalyvą; 

7.5.2. naudingo veikimo koeficientas (NVK): > 80 %; 

7.5.3. Temperatūra katilo pakuroje –  > 850 ℃; 

7.5.4. darbo laikas per kiekvienus vienerius Objekto veikimo metus: > 8000 h/metus (kiek tai 
įmanoma patikrinti, apskaičiuoti ir/ar įvertinti) per Garantinius bandymus). 

7.6. Apie planuojamą Garantinių bandymų pradžią Rangovas privalo įspėti Užsakovą prieš 14 kalendorinių 
dienų. 

7.7. Garantinius bandymus Rangovas atlieka savo sąskaita ir resursais, išskyrus tuos resursus, kurie 
reikalingi eksploatuoti Objektą įprastu režimu (kuras, atitinkantis konkurso sąlygose nurodytus 
parametrus, kiti energetiniai, žmogiškieji ir kiti resursai), kuriuos savo sąskaita parūpina Užsakovas. 

7.8. Užbaigus Garantinius bandymus ar juos nutraukus Rangovas nedelsiant surašo protokolą, 
nurodydamas atlikimo sąlygas, užfiksuotus Objekto veikimo parametrus, konstatuodamas Garantinių 
bandymų sėkmingą ar nesėkmingą įvykdymą ir perduoda jį Užsakovo atstovui. Užsakovo atstovas 
privalo protokolą  patikrinti ir, jeigu sutinka su sėkmingu Garantinių bandymų įvykdymu, pasirašyti 
bei nedelsiant perduoti Užsakovo projekto vadovui tvirtinti. Užsakovo projekto vadovas dar kartą 
protokolą patikrina, ir jeigu sutinka – pasirašo, bei nedelsiant per Užsakovo atstovą grąžina 
Rangovui, kuris jo pagrindu parengia atitinkamo Etapo užbaigimo pažymą. Užsakovo atstovui ar 
Užsakovo projekto vadovui nesutinkant su sėkmingu Garantinių bandymų įvykdymu, pastarieji 
privalo įrašyti į protokolą savo pastabas motyvuojant nesutikimą ir privalo nedelsiant, bet ne vėliau 
kaip per 5 dienas, grąžinti jį Rangovui. 

7.9. Jeigu Rangovas nutraukė Garantinius bandymus ar pats protokole konstatavo nesėkmingą jų 
įvykdymą, arba jeigu Užsakovas nesutiko su Rangovo konstatuotu sėkmingu Garantinių bandymų 
įvykdymu, Rangovas turi teisę 1 (vieną) kartą 3 mėnesių laikotarpiu pakartoti Garantinius bandymus, 
kurie įgyvendinami šiame skyriuje numatyta tvarka.  

7.10. Jeigu Rangovui nepavyksta sėkmingai įvykdyti pakartotinių Garantinių bandymų ir jeigu Užsakovas 
sutinka, Rangovas turi teisę atlikti trečius Garantinius bandymus 3 mėnesių laikotarpiu 
kompensuodamas visas Užsakovo išlaidas tokiems bandymams.  

7.11. Visi šiame skyriuje nurodyti Darbai privalo būti atlikti iki Darbų įvykdymo termino pabaigos. T.y. 
nesėkmingas ar ištęstas Paleidimo-derinimo darbų ar Garantinių bandymų atlikimas Darbų įvykdymo 
termino nepratęsia. 

 

8. Pakeitimai 
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8.1. Jeigu Rangovas įgyja teisę reikalauti keisti Darbų kainą ar Darbų įvykdymo terminą arba privalo ją 
peržiūrėti (Sutarties 2.10, 2.11 p.), ši jo teisė/pareiga yra įgyvendinama tvarka: 

8.1.1.  Rangovas nedelsiant pateikia Užsakovo atstovui raštišką pasiūlymą, nurodydamas: 

8.1.1.1.  įtaką Darbų įvykdymo terminui - kiek sutrumpės/pailgės, ar neturės įtakos; 

8.1.1.2. įtaką Darbų kainai – kiek padidės/sumažės, ar neturės įtakos. Skaičiavimams Rangovas 
privalo remtis darbų įkainiais, kuriuos yra nurodęs teikdamas pasiūlymą konkursui 
(Pasiūlymo C dalis), o jeigu tokių nėra – Sistelos duomenų baze, mažindamas nurodytas 
kainas 30 procentų. 

8.1.2. Gavęs aukščiau nurodytą Rangovo pasiūlymą Užsakovo atstovas jį patikrina ir jeigu jis: i) 
sutinka, jog Rangovo pasiūlymas yra pagrįstas (Rangovas turi teisę reikalauti keisti  Darbų 
kainą ar Darbų įvykdymo terminą), ii) sutinka su nurodytais Darbų įvykdymo termino ir/ar 
Darbų kainos pasikeitimais, iii) mano, kad yra racionalu pasiūlymą įgyvendinti (tik keičiamų 
projekto sprendinių atveju), patvirtina Rangovo pasiūlymą parašu bei perduoda Užsakovo 
projekto vadovui per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Kitu atveju (nesutikdamas) – per 
tą patį terminą grąžina Rangovui su motyvuotomis pastabomis. 

8.1.3. Užsakovo projekto vadovas, gavęs pasiūlymą ir įvertinęs jo pagrįstumą ar racionalumą, jį 
pasirašydamas patvirtina arba atmeta ir per Užsakovo atstovą perduoda Rangovui per 
penkias darbo dienas nuo jo gavimo. 

8.1.4. Užsakovo projekto vadovo patvirtintas pasiūlymas turi Sutarties pakeitimo galią ir yra 
privalomas Šalims. Jeigu yra keičiama Darbų kaina ir/ar yra keičiamas Darbų įvykdymo 
terminas, per 10 darbo dienų nuo patvirtinto pasiūlymo gavimo Rangovas privalo pateikti 
Užsakovui 2 egzemplioriais pasirašytą patikslintą Grafiką. Užsakovo projekto vadovas privalo 
pasirašydamas patikslintą Grafiką patvirtinti ir vieną egzempliorių grąžinti Rangovui. 

8.2. Jeigu Rangovas pradeda vykdyti pakeitimus iki pasiūlymo patvirtinimo arba laiku nepateikia 
pasiūlymo (Sutarties 2.10 p. atveju), laikoma, jog tokie darbai nekeičia Darbų kainos ir Darbų 
įvykdymo termino. 

8.3. Užsakovui atmetus Rangovo pasiūlymą laikoma, Rangovas privalo atsižvelgti į Užsakovo nurodytas 
pastabas ir per 5 darbo dienas pateikti naują pasiūlymą, kurio tvirtinimui galioja ta pati šiame 
skyriuje nurodyta tvarka. Užsakovui antrą kartą nepatvirtinus pasiūlymo, laikoma kad Šalys dėl 
pakeitimų nesusitarė ir tuo nepatenkinta Šalis gali inicijuoti ginčo sprendimą Sutarties  16.2 p. 
nustatyta tvarka.  

 

9. Papildomi darbai 
9.1. Užsakovui paprašius Rangovo atlikti papildomus darbus, kurie Sutartimi nepriskirti Darbams, 

tačiau glaudžiai susiję su Objektu, Rangovas pateikia Užsakovo atstovui raštišką pasiūlymą, 
nurodydamas:  

9.1.1. papildomų darbų atlikimo terminai; 

9.1.2. įtaką Darbų įvykdymo terminui - kiek sutrumpės/pailgės, ar neturės įtakos; 

9.1.3. papildomų darbų atlikimo kaina. Skaičiavimams Rangovas privalo remtis Darbų įkainiais, 
kuriuos yra nurodęs teikdamas pasiūlymą konkursui (Pasiūlymo C dalis), o jeigu tokių nėra – 
Sistelos duomenų baze, mažindamas nurodytas kainas 30 procentų. 

9.2. Gavęs aukščiau nurodytą Rangovo pasiūlymą Užsakovo atstovas jį patikrina ir jeigu jis: i) sutinka 
su nurodytais papildomų darbų įvykdymo terminais, kaina bei  Darbų įvykdymo termino 
pasikeitimais, ii) mano, kad yra racionalu pasiūlymą įgyvendinti, patvirtina Rangovo pasiūlymą 
parašu bei perduoda Užsakovo projekto vadovui per penkias darbo dienas nuo jo gavimo. Kitu 
atveju – per tą patį terminą grąžina Rangovui. 

9.3. Užsakovo projekto vadovas, gavęs pasiūlymą ir įvertinęs jo pagrįstumą ar racionalumą, jį 
pasirašydamas patvirtina arba atmeta ir per Užsakovo atstovą perduoda Rangovui per penkias 
darbo dienas nuo jo gavimo. 

9.4. Tik Užsakovo projekto vadovo patvirtintas pasiūlymas turi Sutarties pakeitimo galią ir yra 
privalomas Šalims, kitais atvejais laikoma, kad Šalių nėra susitarta dėl papildomų darbų atlikimo. 
Jeigu yra keičiamas Darbų įvykdymo terminas, per 10 darbo dienų nuo patvirtinto pasiūlymo 
gavimo Rangovas privalo pateikti Užsakovui 2 egzemplioriais pasirašytą patikslintą Grafiką, 
Užsakovo projekto vadovas privalo pasirašydamas patikslintą Grafiką patvirtinti ir vieną 
egzempliorių grąžinti Rangovui. 
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9.5. Papildomų darbų įgyvendinimo apmokėjimui taikoma tokia pati tvarka kaip ir kitų Darbų 
apmokėjimui (Sutarties 6.4 - 6.13 p.), laikant kad vienu patvirtinu pasiūlymu sutarti papildomi 
darbai yra atliekami vienu Etapu, nebent Šalys patvirtintu pasiūlymu sutarė kitaip.  

 

10. Garantinis terminas  

10.1. Darbams ir jų rezultatui taikomas įstatymuose numatytas garantinis terminas. Garantinis terminas 
pradedamas skaičiuoti nuo galutinio atliktų darbų akto pasirašymo dienos (Sutarties 6.14 p.). 

10.2. Tačiau Rangovas papildomai užtikrina ir garantuoja, jog techninius ir efektyvumo parametrus 
nurodytus Sutarties 7.5.1, 7.5.2 ir 7.5.3 p. Objektas atitiks 10 metų nuo galutinio atliktų darbų 
akto pasirašymo dienos, o 7.5.4 p. 7.5.4 - 2 metus nuo galutinio atliktų darbų akto pasirašymo 
dienos. 

10.3. Užsakovui pastebėjus Darbų trūkumus garantinio termino metu, Rangovas per 3 (tris) kalendorines 
dienas pateikia Užsakovui raštišką pasiūlymą, nurodydamas kuo skubesnį trūkumų šalinimo 
pradžios ir pabaigos terminą. Nežiūrint to, inžinerinių sistemų trūkumai ir gedimai šalinami 
nedelsiant - per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo gavimo dienos arba per atskirai su Užsakovu 
suderintą terminą. 

10.4. Jeigu nurodytais terminais Rangovas pasiūlymo nepateikia, Užsakovo netenkina nurodytas trūkumų 
šalinimo terminas, arba Rangovas nurodytais terminais trūkumų šalinti nepradeda arba 
nepabaigia, Užsakovas turi teisę pastebėtus trūkumus Rangovo sąskaita pašalinti pats. Tokiu 
atveju Rangovas atlygina Užsakovo patirtas išlaidas per  7 kalendorines dienas nuo PVM sąskaitos-
faktūros pateikimo. 

10.5. Šalinant defektus pakeistų daiktų, atliktų darbų, ar jų pasekmėje sukurtų rezultatų garantinis 
terminas pradedamas skaičiuoti iš naujo.  

10.6. Jeigu šalinant defektus Užsakovas negali naudotis kuriuo nors Objektą sudarančiu statiniu, tokio 
statinio garantinio termino eiga sustabdoma. 

 

11. Įsipareigojimų įvykdymo užtikrinimai 

11.1. Rangovas prieš pradėdamas darbus pateikia Užsakovui 10% (dešimties procentų) Darbų kainos (be 
PVM) dydžio Sutarties įvykdymo užtikrinimą galiojantį iki Darbų įvykdymo termino pabaigos – 
Užsakovui priimtino Lietuvos Respublikoje ar užsienyje registruoto banko besąlygine ir 
neatšaukiama pirmo pareikalavimo sutarties sąlygų įvykdymo garantija ar Užsakovui priimtinos 
draudimo bendrovės laidavimu. Aukščiau nurodytos banko garantijos ar draudimo bendrovės 
laidavimo rašto turinys turi būti iš anksto suderintas su Užsakovu ir deramai įformintas, atitinkantis 
Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus, pateiktas Užsakovui per 7 darbo dienas nuo 
Sutarties pasirašymo dienos.   

11.2. Rangovas prieš pradėdamas Darbus Užsakovui priimtinoje draudimo bendrovėje turi apsidrausti 
civilinės atsakomybės draudimu, įskaitant profesinės projektuotojo ir rangovo civilinės 
atsakomybės draudimą, dėl žalos atlyginimo Užsakovui ir tretiesiems asmenims ne mažesnei kaip 
3 mln. Eur sumai, kuri turi galioti iki visų Darbų įvykdymo (kaip numatyta Sutarties 2.5 p.) ir ne 
mažiau kaip 2 metus po baigiamojo atliktų darbų akto pasirašymo tiems žalos padarymo atvejams, 
už kuriuos atsakomybė tenka Rangovui. 

11.3. Rangovas iki visų Darbų įvykdymo (kaip numatyta Sutartie 2.5 p.) privalo pateikti su Užsakovu 
suderintą Užsakovui banko garantinio laikotarpio besąlyginę ir neatšaukiamą pirmo pareikalavimo 
garantiją arba Užsakovui priimtinos draudimo bendrovės garantinio laikotarpio draudimo 
laidavimo raštą, kuriuo laiduojama/garantuojama suma už Rangovo garantinių įsipareigojimų 
nevykdymą arba netinkamą vykdymą turi būti ne mažesnė kaip 5% nuo Sutarties kainos be PVM. 
Šis garantinio laikotarpio laidavimo draudimas arba garantinis raštas turi įsigalioti nuo statybos 
užbaigimo procedūros pabaigos ir galioti ne trumpiau kaip 3 (tris) metus po Statybų užbaigimo 
akto patvirtinimo dienos. Rangovui nepateikus garantinio laikotarpio laidavimo draudimo poliso 
per aukščiau nurodytą terminą, Užsakovas įgyja teisę iš Rangovui mokėtinų sumų sulaikyti 5% 
Sutarties kainos be PVM dydžio sumą 3 metams, skaičiuojant nuo Statybų užbaigimo akto 
patvirtinimo dienos. 
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11.4. Jeigu Darbų įvykdymo terminas ar garantinis terminas yra pratęsiamas, Rangovas nedelsiant 
privalo atitinkamai pratęsti ir aukščiau šiame skyriuje nurodytų užtikrinimų galiojimo terminus bei 
pateikti atitinkamus įrodymus Užsakovui. 

11.5. Šalys susitaria, kad Sutarties įvykdymo užtikrinimo, civilinės atsakomybės draudimo, Garantinio 
termino draudimo įsigijimas bei išlaikymas, jų pateikimas Užsakovui bus būtina sąlyga Užsakovui 
vykdyti bet kokius mokėjimus pagal Sutartį. Užsakovas turės teisę nukelti mokėjimus iki tol, kol 
negaus iš Rangovo įrodymų apie šių prievolių įvykdymą. Nepasinaudojimas šiomis teisėmis iškarto 
nepanaikina Užsakovo teisės šiomis teisėmis pasinaudoti vėliau. 

 

12. Atsakomybė 

12.1. Bet kuriai Šaliai vėluojant atlikti mokėjimus pagal Sutartį, kita Šalis turi teisę reikalauti  0,02 % 
delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo vėluojančios sumokėti sumos.  

12.2. Jei Objekto ar Užsakovo valdomoje teritorijose aptinkamas neblaivus ar apsvaigęs nuo alkoholio, 
narkotinių, toksinių ir/arba psichotropinių medžiagų Rangovo ar jo subrangovo Darbuotojas ar bet 
koks tretysis asmuo, kurį pasitelkė ar pasikvietė Rangovas ar kitas asmuo, už kurį Rangovas atsako, 
tai Rangovas įsipareigoja tokį asmenį nedelsiant pašalinti iš Objekto teritorijos ir sumokėti 
Užsakovui 150,00 EUR (šimto penkiasdešimt eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokį faktą.  

12.3. Už kiekvieną saugos darbe ir aplinkosaugos reikalavimų pažeidimą Rangovas moka Užsakovui 
vienkartinę 100,00 Eur (vieno šimto eurų) bauda. Už pakartotinį tokio paties pobūdžio pažeidimą 
mokama 300 Eur bauda. Apie nustatytą pažeidimą  ir baudos skyrimą Užsakovas Rangovo paskirtą 
statybos saugos ir sveikatos darbe koordinatorių informuoja el. paštu pateikdami patikrinimo 
ataskaitą su fiksuotu pažeidimu. 

12.4. Jeigu Rangovas Darbų neužbaigia per Darbų įvykdymo terminą, Užsakovas turi teisę už kiekvieną 
uždelstą dieną taikyti 11.000 Eur (vienuolika tūkstančių eurų) delspinigius. 

12.5. Netesybų sumokėjimas neatleis Rangovo nuo Darbų ar bet kokių kitų pareigų įvykdymo.  

12.6. Rangovui pastačius Objektą, kuris Garantinių bandymų metu nepasiekia Sutarties 7.5 p. nurodytų 
techninių ir efektyvumo parametrų, Rangovas moka Užsakovui žemiau nurodytą(-as) baudą(-as): 

12.7.1. Nepasiekus nurodyto Objekto našumo: už kiekvieną nepasiektą  0,1MW – 200 000,00 Eur (du 
šimtai tūkstančių eurų). 

12.7.2. Nepasiekus nurodyto Objekto NVK: už kiekvieną nepasiektą 0,1 % - 40 000,00 Eur 
(keturiasdešimt tūkstančių eurų); 

12.7.3. Nepasiekus nurodyto Objekto darbo laiko per kiekvienus vienerius Objekto veikimo metus: 
500 Eur (penki šimtai eurų) padauginus iš skirtumo tarp 8000 valandų ir faktinio Biokuro 
katilinės darbo laiko. 

12.7. Jeigu Objekto našumo parametras yra nepasiekiami tik po garantinių bandymų, t.y. įrangą jau 
pradėjus eksploatuoti, Rangovo mokėtina bauda pagal Sutarties 12.7.1 p. yra mažinama 
proporcingai, atsižvelgiant į sėkmingą Objekto eksploatacijos laikotarpį pasiekus nustatytą 
parametrą ir likusį laiką iki garantinio termino nustatyto Sutarties 10.2 p. pabaigos. Tuo tarpu 
Sutarties 12.7.3 p. numatyta bauda yra mokama už kiekvieną neišdirbtą valandą skaičiuojant pagal 
faktą. 

12.8. Jeigu iki ar po galutinio atliktų darbų akto pasirašymo bus nustatyti Rangovo atliktų Darbų 
(įskaitant patiektos įrangos) neatitikimų techniniams ar efektyvumo parametrams, nurodytiems 
Sutartyje ar Rangovo pasiūlyme konkursui, dėl kurių Aplinkos projektų valdymo agentūra (APVA) 
ar kita kontroliuojanti institucija inicijuos Objekto statybos projekto finansavimo lėšų mokėjimo 
sustabdymą, finansavimo sutarties nutraukimą ir (ar) išmokėtų lėšų arba jų dalies grąžinimą, 
Rangovas įsipareigoja pilnai kompensuoti Užsakovui prarastas ir/ar grąžintas finansavimo lėšas ir 
nuostolius. 

12.9. Jeigu Užsakovas negali naudotis Objektu garantinio termino metu, Rangovas moka Užsakovui 11 
000 EUR (vienuolikos tūkstančio eurų) dydžio baudą už kiekvieną tokią dieną.  

12.10. Bet kuriai Šaliai nutraukus Sutartį dėl kitos Šalies kaltės (Sutarties 13.4.-13.5.), taip pat kitais 
LR Civiliniame kodekse numatytais pagrindais), kaltoji Šalis moka kitai Šaliai baudą lygią 10% 
(dešimt procentų) nuo Sutarties kainos. 
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13. Sutarties galiojimo bei nutraukimo tvarka 

13.1. Sutartis įsigalioja, kai abi Šalys ją pasirašo ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo.  

13.2. Galioja tik tokie Sutarties pakeitimai ar papildymai, kurie sudaryti raštiškai ir pasirašyti Šalių.  

13.3. Užsakovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl Rangovo kaltės šiais atvejais: 

13.3.1. Jeigu Rangovas vėluoja užbaigti darbus tris mėnesius arba Užsakovui tampa aišku, jog Rangovas 
neužbaigs Darbų per tris mėnesius nuo Darbų įvykdymo termino pabaigos; 

13.3.2. Rangovo pateiktas Darbų spartinimo planas (Sutarties 3.12 p.) Užsakovo vertinimu yra 
nepagrįstas ar nerealus, arba Rangovas plano nesilaiko. 

13.3.3. jeigu Rangovas organizuodamas Darbus nebendradarbiauja su Užsakovu taip, kaip tai numatyta 
Sutartyje (Sutarties skyrius Nr. 3 „Objekto statybos organizavimas“) ar nevykdo kitų Sutartyje 
numatytų pareigų ir savo pažeidimo neištaiso per 20 kalendorinių dienų nuo termino 
pasibaigimo. 

13.3.4. jeigu Rangovas ilgiau nei 60 kalendorinių dienų negali ištaisyti nustatytų Darbų trūkumų arba 
tampa akivaizdu, kad trūkumai negali būti pašalinami;  

13.3.5. jeigu Rangovui iškeliama bankroto ar restruktūrizacijos byla arba Rangovas nepajėgia tinkamai 
vykdyti sutartinių įsipareigojimų ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, ir, Užsakovui pareikalavus, 
nepateikia reikalaujamų papildomų Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių; 

13.3.6. Rangovas neįvykdo pakartotinių Garantinių bandymų (Sutarties 7.9 p.). 

13.4. Rangovas turi teisę nutraukti Sutartį dėl Užsakovo kaltės šiais atvejais:  

13.4.1.  

13.4.2. jeigu Užsakovui iškeliama bankroto ar restruktūrizacijos byla arba Užsakovas nepajėgia 
tinkamai vykdyti sutartinių įsipareigojimų ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, ir, Rangovui 
pareikalavus, nepateikia reikalaujamų papildomų Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonių.  

13.4.3. jeigu Užsakovas nebendradarbiauja su Rangovu taip, kaip tai numatyta Sutartyje (Sutarties 
skyrius Nr. 3 „Objekto statybos organizavimas“) ar nevykdo kitų Sutartyje numatytų pareigų ir 
savo pažeidimo neištaiso per 20 kalendorinių dienų nuo termino pasibaigimo.  

13.4.4. Jeigu Užsakovas vėluoja apmokėti už bet kurį pasiektą Etapą daugiau kaip 2 mėnesius iš eilės. 

13.5. Sekančią dieną po informavimo apie Sutarties nutraukimą Rangovas privalo stabdyti Darbus, išskyrus 
tuos, kurie yra būtini Darbų rezultatui, įrengimams, statybinėms medžiagoms ar kitiems daiktams 
išsaugoti ir per 3 darbo dienas perduoda atliktus Darbus bei statybvietes su sandėliuojamais 
įrengimais ir statybinėmis medžiagomis Užsakovui ar jo nurodytai trečiam asmeniui. Perduodamas 
statybvietę Rangovas privalo būti išsigabenęs visą jam priklausantį turtą, arba raštiškai nurodyti jam 
priklausantį turtą, kurio jis pagrįstai negalėjo išsigabenti, nurodydamas kuo trumpesnį išsigabenimo 
terminą, kuris negali būti ilgesnis nei 7 kalendorinės dienos. Per nurodytą terminą Rangovui savo 
turto neišsigabenus, Užsakovas turi teisę jį iškraustyti į nuomojamą sandėliavimo vietą bei 
pareikalauti iš Rangovo išlaidų kompensacijos. 

13.6. Bet kuriai Šaliai vienašališkai nutraukus sutartį, nežiūrint kitų Sutartyje nurodytų Šalių teisių, 
Užsakovas privalo sumokėti Rangovui už: 

13.6.1. iki Sutarties nutraukimo kokybiškai atliktus Darbus; 
13.6.2. už Objekto statybai jau nupirktas ir į statybvietes pristatytas medžiagas arba tuos įrengimus ar 

statybines medžiagas, kurie buvo Rangovo jau užsakyti ir pritaikomi tik Darbams Objekte atlikti; 
  

14. Nenugalima jėga 

14.1. Sutarčiai taikomos Lietuvos Respublikos norminiais aktais nustatytos atleidimo nuo atsakomybės 
esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklės.  

14.2. Šalis, kuri dėl šiame skyriuje nurodytų aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo per 
5 (penkias) dienas, kai sužinojo apie šias aplinkybes, išsiųsti raštišką pranešimą apie tai kitai šaliai. 

14.3. Bet kuri Šalis turi teisę nutraukti sutartį, jeigu dėl nenugalimos jėgos (force majeure) prievolių pagal 
šią Sutartį vykdymas dėl nenugalimos jėgos aplinkybių tęsis/tęsiasi ilgiau kaip 4 mėnesius. 

 



 

 

 

56 

 

 

15. Duomenų apsauga  

15.1. Šalis privalo: 
15.1.1. Užtikrinti, kad jo darbuotojų ir (arba) kitų atstovų asmens duomenys būtų renkami ir tvarkomi 

teisėtai, kad tokie duomenys būtų tikslūs, tinkami ir pakankami; 
15.1.2. Tinkamai informuoti visus savo darbuotojus ir (arba) kitus atstovus, dalyvaujančius vykdant šią 

Sutartį, kurių duomenys bus perduoti kitai Šaliai apie galimą jų asmens duomenų perdavimą  ir 
galimą tokių duomenų tvarkymą Sutarties vykdymo tikslu. Pirmiau minėti asmenys turi būti 
informuoti prieš perduodant jų duomenis kitai Šaliai. Pateiktoje informacijoje, be kita ko, turi 
būti nurodyti: asmens duomenų tvarkymo tikslai, teisinis pagrindas, saugojimo laikotarpis ir 
esamos teisės pagal duomenų apsaugos teisės aktus, įskaitant pagal 2016 m. balandžio 27 d. 
Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos 
tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama 
Direktyva 95/46/EB (toliau – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas). 

15.2. Svarbu: vykdydama savo veiklą Užsakovas gali perduoti Rangovo darbuotojų ir (arba) kitų atstovų 
asmens duomenis duomenų tvarkytojams ir kitiems gavėjams už Europos ekonominės erdvės (toliau 
– EEE) ribų  (tokios šalys yra: Ukraina, Rusijos Federacija, JAV, Šveicarija). Šie perdavimai būtini 
sutarties vykdymui (BDAR 49 str. 1 dalies b punktas) arba paremti kitais BDAR 46–49 straipsniuose 
nurodytais pagrindais. Gali būti, kad už EEE ribų nebus užtikrinamas pakankamas asmens duomenų 
apsaugos lygis. Užsakovas įsipareigoja imtis atitinkamų priemonių, siekdamas užtikrinti, kad šie 
duomenų tvarkytojai ir kiti gavėjai tvarkytų Rangovo darbuotojų ir (arba) kitų atstovų asmens 
duomenis pagal BDAR ir kitus teisinius reikalavimus (be kita ko, jei reikia, sudaryti duomenų 
perdavimo susitarimus pagal standartines duomenų apsaugos sutarčių sąlygas, kurias patvirtino 
Europos Komisija). 

 

16. Baigiamosios nuostatos 

16.1. Sutartį sudarantys dokumentai turi būti traktuojami kaip paaiškinantys vienas kitą. Tuo tikslu 
nustatomas šitoks dokumentų pirmumas (pirmenybė teikiama vėliausiam Šalių patvirtintam 
dokumento patikslinimui):  

16.1.1. Sutartis; 

16.1.2. Rangovo paklausimai bei Užsakovo atsakymai, taip pat kita Konkurso dalyviams siųsta 
informacija; 

16.1.3. Techninė specifikacija iš Konkurso sąlygų; 

16.1.4. Visa kita Konkurso sąlygų dokumentacija; 

16.1.5. Rangovo techninė pasiūlymo dalis;  

16.1.6. Visa kita Rangovo pasiūlymo dokumentacija; 

16.1.7. Kiti dokumentai ir priedai. 

16.2. Iškilus ginčui dėl Sutarties vykdymo, šalys turi jį spręsti tarpusavio derybose. Jeigu ginčo šitaip 
išspręsti nepavyksta per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo ginčo kilimo, ginčas perduodamas spręsti 
kompetentingam Vilniaus miesto teismui. 

16.3. Informacija apie šią Sutartį bei informacija, kurią Šalys sužinojo viena iš kitos derybų, Sutarties 
sudarymo ir jos vykdymo metu, yra laikoma konfidencialia ir gali būti atskleista trečiosioms šalims 
tik tuo atveju, kai tam yra įstatyminis pagrindas arba yra gautas išankstinis raštiškas kitos šalies 
sutikimas.  

16.4. Visi pranešimai ar susirašinėjimas tarp Rangovo ir Užsakovo  vyksta įteikiant pasirašytinai,  siunčiant 
registruotu paštu ar per kurjerį, arba elektroniniu paštu. Laikoma, kad paštu ar per kurjerį išsiustas 
dokumentas gautas trečią darbo dieną, einančią po dienos, kai gavėjui siunčiamas dokumentas 
įteiktas pašto/kurjerių paslaugas teikiančiai įmonei. Elektroniniu paštu išsiusti pranešimai laikomi 
gauti tą pačią dieną, jei buvo išsiusti nuo 7.00 iki 16.00 val. darbo dienomis, vėliau išsiųsti 
pranešimai laikomi  gauti kitą darbo dieną. 

16.5. Ši Sutartis surašyta lietuvių kalba dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną 
kiekvienai Šaliai. 

16.6. Pasikeitus adresams, telefonų numeriams, banko rekvizitams, Šalys įsipareigoja apie tai raštu 
informuoti nedelsiant. 
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16.7. Prie Sutarties pridedami šie priedai, kurie yra neatsiejama Sutarties dalis: 

Priedas  Nr.1 -   Konkurso sąlygos; 

Priedas Nr.2 - Rangovo paklausimai bei Užsakovo atsakymai, taip pat kita Konkurso dalyviams siųsta 
informacija; 

Priedas  Nr.3 -  Rangovo pasiūlymas konkursui; 

Priedas  Nr.4 -  Rangovo galutinis pasiūlymas konkursui; 

Priedas  Nr.5 -  Etapinis darbų vykdymo ir apmokėjimo grafikas;  

Priedas  Nr.6 -  Etapo užbaigimo pažyma; 
Priedas  Nr.7 -  Baigiamojo atliktų darbų akto forma. 
 

16.8. Esant neatitikimams tarp Sutarties ir jos priedų, aukštesnę galią turi Sutarties nuostatos. Esant 
neatitikimams tarp Priedų, aukštesnę galią turi pirmesni Priedai. 

16.9. Šalių rekvizitai ir parašai: 

 

Užsakovas:    
  

UAB „NEO GROUP“ 

Įmonės kodas 126142011  

PVM kodas LT261420113 

Industrijos g.2 LT-95346 Rimkai Dovilų sen., 
Klaipėdos r., Lietuva 

A/s, XX bankas LTXX 

Banko kodas: XX 

Tel.: XX 

El.: paštas XX 

 

Generalinis direktorius                                    

Ruslanas Radajevas     

 

Rangovas: 

 

UAB „xxx“ 

Įmonės kodas xxx  

PVM kodas xxx 

xxx  

Sąskaita xxx 

Banko kodas: xxx 

Tel.: xxx 

El.: paštas xxx 

 

Direktorius                                    

xx 

  

 

 


